GRUPOALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança

Inovação / Credibilidade / Planejamento / Profissionalismo

000457

PROPOSTA DE PREÇOS

GRUPOALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança
CNPJ: 19.743.730/0001-00

www.engenhariaalianca.com

Fones: +55 (44) 3028-1993
Rua Néo Alves Martins, 2999 - Sala 51
Ed. Marquezini - Trade Center

GRUPOALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança

Inovação / Credibilidade / Planejamento / Profissionalismo

CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES - EIRELI
ENDEREÇO: RUA NÉO ALVES MARTINS, 2999 SALA 51
EDIFÍCIO MARQUEZINI TRADE CENTER MARINGÁ - PR
CEP: 87.050-110
E-MAIL: jefferson@engenhariaalianca.com CNPJ: 19.743.730/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 3/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução da **CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL**, no Jardim Eldorado, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de **R$ 2.861.356,59 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e hum mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).**

O prazo para execução do objeto das referidas obras é de **180** (**Cento e oitenta**) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta)** dias, a partir da data limite para recebimento das propostas (envelopes n.1 e n.2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente

MARINGÁ , 20 de outubro de 2015.

Jefferson Juliano Barbosa Alarcão / Eng. Civil

Corporações Aliança Construções - Eireli

CNPJ: 19.743.730/0001-00

JEFFERSON J.B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
9.4	75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	8,56	10,12	18,68	1.284,00	1.518,00	2.802,00	
9.5	75030/3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	175,00	11,35	11,05	22,40	1.986,25	1.933,75	3.920,00	
9.6	75030/4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	378,00	13,10	14,30	27,40	4.951,80	5.405,40	10.357,20	
9.7	75030/5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	23,15	16,45	39,60	3.472,50	2.467,50	5.940,00	
9.8	74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	252,00	5,75	14,10	19,85	1.449,00	3.553,20	5.002,20	
9.9	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	306,00	8,90	16,45	25,35	2.723,40	5.033,70	7.757,10	
9.10	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	360,00	12,10	24,30	36,40	4.356,00	8.748,00	13.104,00	
9.11	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.395,00	14,30	25,45	39,75	19.948,50	35.502,75	55.451,25	
9.12	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	45,00	86,50	61,20	147,70	3.892,50	2.754,00	6.646,50	
9.13	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	67,45	47,45	114,90	741,95	521,95	1.263,90	
9.14	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	11,20	24,23	35,43	224,00	484,60	708,60	
9.15	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	8,15	10,23	18,38	163,00	204,60	367,60	
9.16	74174/1	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	110,20	23,20	133,40	2.975,40	626,40	3.601,80	
9.17	85118	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00	54,40	14,56	68,96	1.686,40	451,36	2.137,76	
9.18	74184/1	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	32,20	12,11	44,31	289,80	108,99	398,79	
9.19	74183/1	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	45,12	20,23	65,35	406,08	182,07	588,15	
9.20	74181/1	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	87,45	21,10	108,55	787,05	189,90	976,95	
9.21	73735/1	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	9,00	455,20	189,30	644,50	4.096,80	1.703,70	5.800,50	
9.22	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	36,00	135,30	21,30	156,60	4.870,80	766,80	5.637,60	
9.23	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	85,30	14,20	99,50	1.535,40	255,60	1.791,00	
9.24	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	25,40	1,55	26,95	1.371,60	83,70	1.455,30	
9.25	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	12,10	1,45	13,55	653,40	78,30	731,70	
9.26	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	145,30	49,40	194,70	3.923,10	1.333,80	5.256,90	
9.27	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	175,40	18,40	193,80	4.735,80	496,80	5.232,60	
9.28	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	18,40	1,01	19,41	496,80	27,27	524,07	
9.29	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	175,34	15,45	190,79	3.156,12	278,10	3.434,22	
9.30	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	41,50	1,78	43,28	747,00	32,04	779,04	
9.31	74126/1	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	82,53	135,40	47,40	182,80	11.174,56	3.911,92	15.086,48	

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

0004459

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
0		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES									135.545,00
0.1		Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EPI's)	%	100,00	0,00	1.355,45	1.355,45	0,00	135.545,00	135.545,00	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									13.900,00
1.1	74210/1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	105,30	145,50	250,80	1.053,00	1.455,00	2.508,00	
1.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	215,30	30,12	245,42	1.722,40	240,96	1.963,36	
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	701,96	202,04	904,00	701,96	202,04	904,00	
1.4	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	4.585,17	0,54	0,07	0,61	2.463,77	343,78	2.807,55	
1.5	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.732,45	1,15	2,15	3,30	1.992,32	3.724,77	5.717,09	
2		FUNDAÇÕES									82.180,80
2.1	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	1.872,00	16,75	27,15	43,90	31.356,00	50.824,80	82.180,80	
3		CONCRETO ARMADO									550.984,50
3.1	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	122,12	0,00	22,15	22,15	0,00	2.704,96	2.704,96	
3.2	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	61,06	0,00	30,12	30,12	0,00	1.839,13	1.839,13	
3.3	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	290,00	878,45	615,23	1.493,68	254.750,50	178.416,70	433.167,20	
3.4	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	1.819,65	47,15	15,10	62,25	85.796,50	27.476,72	113.273,21	
4		FECHAMENTO									206.917,03
4.1	74025/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	1.163,00	14,10	10,34	24,44	16.398,30	12.025,42	28.423,72	
4.2	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	3.759,06	15,12	29,12	44,24	56.836,99	109.463,83	166.300,81	
4.3	73987/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	7,80	31,30	37,50	68,80	244,14	292,50	536,64	
4.4	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	392,56	8,50	5,12	13,62	3.336,76	2.009,91	5.346,67	
4.5	73898/1	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	48,35	128,34	2,15	130,49	6.205,24	103,95	6.309,19	
5		COBERTURA									168.835,27
5.1	72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	1.725,28	25,45	21,23	46,68	43.908,38	36.627,69	80.536,07	
5.2	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1.725,28	21,34	5,15	26,49	36.817,48	8.885,19	45.702,67	
5.3	74045/1	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	149,17	89,34	2,50	91,84	13.326,85	372,93	13.699,77	
5.4	72104	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	164,82	22,12	7,45	29,57	3.645,82	1.227,91	4.873,73	
5.5	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	319,90	17,34	5,23	22,57	5.547,07	1.673,08	7.220,14	
5.6	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	62,71	75,73	21,22	96,95	4.748,82	1.330,61	6.079,43	

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

000460

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
5.7	cotação	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	62,71	36,12	32,12	68,24	2.265,09	2.014,25	4.279,33	
5.8		ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	9,01	650,10	65,12	715,22	5.857,40	586,73	6.444,13	
6		**PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS**									193.727,36
6.1	73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	62,00	247,23	85,12	332,35	15.328,26	5.277,44	20.605,70	
6.2	73910/8	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	20,00	375,34	86,23	461,57	7.506,80	1.724,60	9.231,40	
6.3	73910/11	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	9,00	410,12	95,34	505,46	3.691,08	858,06	4.549,14	
6.4	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	91,00	60,12	31,10	91,22	5.470,92	2.830,10	8.301,02	
6.5	74067/2	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	141,80	750,12	41,10	791,22	106.367,02	5.827,98	112.195,00	
6.6	74067/3	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,18	910,10	41,20	951,30	163,82	7,42	171,23	
6.7	68050	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO	M2	46,56	375,45	31,00	406,45	17.480,95	1.443,36	18.924,31	
6.8	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	21,76	489,34	47,34	536,68	10.648,04	1.030,12	11.678,16	
6.9	73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	3,36	305,12	61,23	366,35	1.025,20	205,73	1.230,94	
6.10		PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	1,00	6.750,34	90,12	6.840,46	6.750,34	90,12	6.840,46	
7		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									200.878,82
7.1	cotação	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	3.150,20	2.850,12	6.000,32	3.150,20	2.850,12	6.000,32	
7.2	73614	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.144,00	1,89	7,10	8,99	2.162,16	8.122,40	10.284,56	
7.3	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.400,00	2,50	6,90	9,40	11.000,00	30.360,00	41.360,00	
7.4	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	7,15	10,12	17,27	8.580,00	12.144,00	20.724,00	
7.5	83408	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	18,34	14,50	32,84	2.751,00	2.175,00	4.926,00	
7.6	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	2,10	3,05	5,15	88,20	128,10	216,30	
7.7	83438	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	260,00	1,55	3,65	5,20	403,00	949,00	1.352,00	
7.8	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	130,10	51,10	181,20	1.170,90	459,90	1.630,80	
7.9	73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11.250,00	0,89	0,95	1,84	10.012,50	10.687,50	20.700,00	
7.10	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.600,00	1,25	1,15	2,40	7.000,00	6.440,00	13.440,00	
7.11	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	726,00	2,15	1,50	3,65	1.560,90	1.089,00	2.649,90	

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

0004361

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
7.12	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00	5,51	2,10	7,61	2.479,86	944,71	3.424,57	
7.13	83431	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	41,35	6,85	48,20	24.810,00	4.110,00	28.920,00	
7.14	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00	5,85	3,15	9,00	631,80	340,20	972,00	
7.15	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	16,45	7,55	24,00	822,50	377,50	1.200,00	
7.16	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	27,00	37,45	8,90	46,35	1.011,15	240,30	1.251,45	
7.17	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00	73,23	68,45	141,68	878,76	821,40	1.700,16	
7.18	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	9,15	1,15	10,30	164,70	20,70	185,40	
7.19	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,00	55,45	2,10	57,55	3.493,35	132,30	3.625,65	
7.20	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	58,15	8,75	66,90	523,35	78,75	602,10	
7.21	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	789,40	9,34	798,74	789,40	9,34	798,74	
7.22	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	5,10	5,30	10,40	408,00	424,00	832,00	
7.23	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	12,50	7,65	20,15	262,50	160,65	423,15	
7.24	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	17,10	12,40	29,50	51,30	37,20	88,50	
7.25	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	323,00	22,10	10,34	32,44	7.138,30	3.339,82	10.478,12	
7.26	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	427,00	2,15	1,10	3,25	918,05	469,70	1.387,75	
7.27	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	223,00	57,45	20,23	77,68	12.811,35	4.511,29	17.322,64	
7.28	83476	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	37,00	87,45	10,63	98,08	3.235,65	393,31	3.628,96	
7.29	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	41,50	8,75	50,25	622,50	131,25	753,75	
8		**INSTALAÇÕES DE TELEFONE**									7.164,96
8.1	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	9,00	65,67	47,45	113,12	591,03	427,05	1.018,08	
8.2	74252/1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	358,00	3,85	7,15	11,00	1.378,30	2.559,70	3.938,00	
8.3	73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	358,00	0,70	0,61	1,31	250,60	218,38	468,98	
8.4	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	44,00	10,20	6,15	16,35	448,80	270,60	719,40	
8.5		TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	28,00	11,40	6,15	17,55	319,20	172,20	491,40	
8.6	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	9,15	5,15	14,30	338,55	190,55	529,10	
9		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									183.550,15
9.1	73828/1	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	75,34	71,20	146,54	75,34	71,20	146,54	
9.2	74217/1	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	95,45	4,15	99,60	95,45	4,15	99,60	
9.3	75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.146,00	4,15	8,45	12,60	4.755,90	9.683,70	14.439,60	

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

000462

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

GRUPO ALIANÇA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
9.32	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEPRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	245,30	78,45	323,75	490,60	156,90	647,50	
9.33	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	5,00	255,34	37,40	292,74	1.276,70	187,00	1.463,70	
10		**INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS**									13.101,60
10.1	74061/2	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	636,00	17,15	3,45	20,60	10.907,40	2.194,20	13.101,60	
11		**INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.**									111,90
11.1		TUBO PE-AL-PE GASFLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	33,15	4,15	37,30	99,45	12,45	111,90	
12		**REVESTIMENTO DE PAREDES**									229.202,93
12.1	73928/1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.518,12	1,45	2,45	3,90	10.901,27	18.419,39	29.320,67	
12.2	73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.518,12	5,10	17,10	22,20	38.342,41	128.559,85	166.902,26	
12.3	73925/2	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	686,79	25,45	8,75	34,20	17.478,81	6.009,41	23.488,22	
12.4		APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PARDES, PISO E TETO)	M2	104,42	75,45	15,45	90,90	7.878,49	1.613,29	9.491,78	
13		**REVESTIMENTO DE PISOS**									188.990,66
13.1	73919/2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1.485,88	13,12	14,30	27,42	19.494,75	21.248,08	40.742,83	
13.2	73920/1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	21,96	7,10	6,75	13,85	155,92	148,23	304,15	
13.3	6060	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	21,96	21,12	7,15	28,27	463,80	157,01	620,81	
13.4	84206	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	12,45	2,15	8,50	10,65	26,77	105,83	132,59	
13.5	74192/1	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	4,80	60,34	7,89	68,23	289,63	37,87	327,50	
13.6	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	1.463,92	75,15	10,13	85,28	110.013,59	14.829,51	124.843,10	
13.7	73850/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	1.149,75	5,15	13,20	18,35	5.921,21	15.176,70	21.097,91	
13.8	73922/3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	29,17	6,15	25,45	31,60	179,40	742,38	921,77	
14		**REVESTIMENTO DE FORRO**									45.145,42
14.1	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.649,46	1,75	3,15	4,90	2.886,56	5.195,80	8.082,35	
14.2	5976	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.649,46	1,78	16,45	18,23	2.936,04	27.133,62	30.069,66	
14.3	74190/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	42,86	58,34	43,30	101,64	2.500,45	1.855,84	4.356,29	

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

000463

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
14.4	73792/1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	50,25	24,23	28,25	52,48	1.217,56	1.419,56	2.637,12	
15		**VIDROS**									938,54
15.1		VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	1,00	915,34	23,20	938,54	915,34	23,20	938,54	
16		**PINTURA**									150.642,61
16.1	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	8.531,04	3,15	3,78	6,93	26.872,78	32.247,33	59.120,11	
16.2	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	8.531,04	3,75	5,85	9,60	31.991,40	49.906,58	81.897,98	
16.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	529,20	7,45	8,15	15,60	3.942,54	4.312,98	8.255,52	
16.4	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	38,72	8,45	3,75	12,20	327,18	145,20	472,38	
16.5	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	29,17	2,15	6,23	8,38	62,72	181,73	244,44	
16.6	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	62,71	4,75	5,65	10,40	297,87	354,31	652,18	
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									26.332,49
17.1		BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	50,00	125,30	17,30	142,60	6.265,00	865,00	7.130,00	
17.2	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	46,06	55,45	145,30	200,75	2.554,03	6.692,52	9.246,55	
17.3	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	19,08	475,40	46,40	521,80	9.070,63	885,31	9.955,94	
18		**MURO DE DIVISA**									45.512,03
18.1	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	54,00	17,45	25,45	42,90	942,30	1.374,30	2.316,60	
18.2	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	5,45	850,34	635,40	1.485,74	4.634,35	3.462,93	8.097,28	
18.3	74025/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	82,15	15,45	13,20	28,65	1.269,22	1.084,38	2.353,60	
18.4	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	164,30	15,40	30,23	45,63	2.530,22	4.966,79	7.497,01	
18.5	73928/1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	328,60	1,45	2,89	4,34	476,47	949,65	1.426,12	
18.6	73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	328,60	4,45	16,34	20,79	1.462,27	5.369,32	6.831,59	
18.7	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	16,00	455,40	275,40	730,80	7.286,40	4.406,40	11.692,80	
18.8	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	328,60	10,23	5,89	16,12	3.361,58	1.935,45	5.297,03	
19		**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**									257.790,57
19.1		SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	1,00	165.450,23	92.340,34	257.790,57	165.450,23	92.340,34	257.790,57	

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

0004964

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 20/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON ALARCÃO

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 61.521/D-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
20		**PAISAGISMO**									157.062,73
20.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	910,67	5,50	14,30	19,80	5.008,69	13.022,58	18.031,27	
20.2	73967/2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	23,00	37,45	13,20	50,65	861,35	303,60	1.164,95	
20.3	73764/4	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	656,56	37,50	5,10	42,60	24.621,00	3.348,46	27.969,46	
20.4	73764/6	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1.638,55	53,20	6,15	59,35	87.170,86	10.077,08	97.247,94	
20.5	74223/1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	425,18	14,30	15,45	29,75	6.080,07	6.569,03	12.649,11	
21		**LIMPEZA**									2.841,22
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.732,45	0,19	1,45	1,64	329,17	2.512,05	2.841,22	
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI									**2.861.356,59**

1.651,62

0004465

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

GRUPOALIANÇA EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança
CNPJ: 19.743.730/0001-00

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
MUNICÍPIO: MARIALVA - PARANÁ
EMPRESA: CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES

DATA: 20/10/15
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI VALOR SERVIÇO C/ BDI	24,9616% VALOR PLANILHA C/ BDI
00	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	4,74%	22.581,80	16,66%	22.581,80	16,66%	22.595,35	16,67%	22.595,35	16,67%	22.595,35	16,67%	22.595,35	16,67%	135.545,00	135.545,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	13.900,00	100,00%											13.900,00	13.900,00
02	FUNDAÇÕES	2,87%	82.180,80	100,00%											82.180,80	82.180,80
03	CONCRETO ARMADO	19,26%	344.365,31	62,50%	110.196,90	20,00%	96.422,29	17,50%							550.984,50	550.984,50
04	FECHAMENTO	7,23%			134.496,07	65,00%	62.075,11	30,00%	10.345,85	5,00%					206.917,03	206.917,03
05	COBERTURA	5,90%					109.742,93	65,00%	59.092,34	35,00%					168.835,27	168.835,27
06	PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS	6,77%							29.059,10	15,00%	135.609,15	70,00%	29.059,10	15,00%	193.727,36	193.727,36
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,02%			40.175,76	20,00%	40.175,76	20,00%	40.175,76	20,00%	40.175,76	20,00%	40.175,76	20,00%	200.878,82	200.878,82
08	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	0,25%							3.582,48	50,00%	3.582,48	50,00%			7.164,96	7.164,96
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6,41%			45.887,54	25,00%	18.355,02	10,00%	73.420,06	40,00%	27.532,52	15,00%	18.355,02	10,00%	183.550,15	183.550,15
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	0,46%							13.101,60	100,00%					13.101,60	13.101,60
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.	0,00%							111,90	100,00%					111,90	111,90
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,01%			80.221,03	35,00%	45.840,59	20,00%	103.141,32	45,00%					229.202,93	229.202,93
13	REVESTIMENTO DE PISOS	6,60%							47.247,67	25,00%	94.495,33	50,00%	47.247,67	25,00%	188.990,66	188.990,66
14	REVESTIMENTO DE FORRO	1,58%									45.145,42	100,00%			45.145,42	45.145,42
15	VIDROS	0,03%									938,54	100,00%			938,54	938,54
16	PINTURA	5,26%									15.064,26	10,00%	135.578,35	90,00%	150.642,61	150.642,61
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,92%									3.949,87	15,00%	22.382,62	85,00%	26.332,49	26.332,49
18	MURO DE DIVISA	1,59%									36.409,62	80,00%	9.102,41	20,00%	45.512,03	45.512,03
19	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	9,01%			38.668,59	15,00%	77.337,17	30,00%	77.337,17	30,00%	64.447,64	25,00%			257.790,57	257.790,57
20	PAISAGISMO	5,49%											157.062,73	100,00%	157.062,73	157.062,73
21	LIMPEZA	0,10%											2.841,22	100,00%	2.841,22	2.841,22
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	463.027,91	16,18%	472.227,68	16,50%	472.544,21	16,51%	479.210,61	16,75%	489.945,96	17,12%	484.400,22	16,93%	2.861.356,59	2.861.356,59
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			**463.027,91**	16,18%	**472.227,68**	16,50%	**472.544,21**	16,51%	**479.210,61**	16,75%	**489.945,96**	17,12%	**484.400,22**	16,93%	**2.861.356,59**	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			463.027,91	16,18%	935.255,59	32,69%	1.407.799,80	49,20%	1.887.010,41	65,95%	2.376.956,37	83,07%	2.861.356,59	100,00%		

GRUPOALIANÇA EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

0336

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO — **DATA: 20/10/15**

PRÓPRIO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**	TIPO DE OBRA:	**CONSTRUÇÃO**
ENDEREÇO:	AVENIDA MÁRIO GALLO	MUNICÍPIO:	**MARIALVA**
ORGÃO PROP.:		PROTOCOLO:	
Nº LEVANTº:	ORGANIZADO POR: **JEFFERSON ALARCÃO**	CREA:	**PR-61.521/D-PR**
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JEFFERSON ALARCÃO**	CREA:	**PR-61.521/D-PR**
		ART N°:	

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 2.861.356,59

BDI (%)= **24,9616**

Valor total da obra com BDI : R$ **2.861.356,59**

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 52,92%

MÃO-DE-OBRA = 47,08%

Referencial utilizado: SEIL/PRED (JANEIRO 2014) e SINAPI (JANEIRO 2014)

Data-base: **Vigência: 01 de Março 2014**

Gerente do ER
Carimbo e Assinatura

Responsável pelo Levantamento
JEFFERSON J.B. ALARCÃO

JEFFERSON J.B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

GRUPOALIANÇA EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança
CNPJ: 19.743.730/0001-00

GRUPO ALIANÇA

EMPREENDIMENTOS LTDA

Construindo com qualidade e confiança

0004697

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 699
Data de Entrega dos Envelopes 23/10/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 03/15
VISTO

RAZÃO SOCIAL: CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ 19.743.730/0001-00

ENDEREÇO: RUA NÉO ALVES MARTINS, 2999, SALA 51.

TELEFONE: (44) 3028-1993

E-MAIL PARA CONTATO: contato@engenhariaalianca.com

CONCORRÊNCIA Nº 3/2015 – PROPOSTAS DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROJECTA

Construção Civil Ltda.

Concorrência 3/2015

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Marialva – PR, 19 de Outubro de 2015.

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

000469

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA –ME
Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
Fone: (44) 3015-4444
projectadenise@hotmail.com
CNPJ: 10.400.012/0001-67

À

Comissão de Licitação

Ref: Edital CONCORRÊNCIA Nº 3/2015

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução da Construção do Pronto Atendimento Municipal com área total de 1.732,42 m^2 no Jardim Eldorado.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de **R$ 3.229.582,86 (Três milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).**

O prazo para termino da execução será de 180 (Cento e oitenta) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Marialva, 19 de Outubro de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA PR

Sócia Administradora
DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF – 021.152.059-44
RG – 5.951.968-9

ANEXO IX

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
Rua Papa João XXIII, 303, Centro, Marialva – PR
CEP – 86.990-000
projectadenise@hotmail.com
CNPJ– 10.400.012/0001-67

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

BDI=

$$\left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{I}{100}\right)\right)}\right)-1\right]x100$$

BDI Resultante = 24,96%

Onde:
- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) = 4,20%
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) = 0,98%
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) = 1,41%
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) = 7,98%
- Taxa de Lucro (L) =7,76%

Marialva – PR, 21 de Outubro de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA PR

Sócia Administradora
DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF – 021.152.059-44
RG – 5.951.968-9

Sidi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

000471

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
MUNICÍPIO: MARIALVA - PARANÁ
EMPRESA: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda. ME
RESP. TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA REG. CREA: PR - 68.269/D

DATA: 21/10/15
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

															BDI	24,9616%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA C/ BDI
00	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	7,89%	42.478,90	16,66%	42.478,90	16,66%	42.504,40	16,67%	42.504,40	16,67%	42.504,40	16,67%	42.504,40	16,67%	254.975,40	254.975,40
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	15.816,21	100,00%											15.816,21	15.816,21
02	FUNDAÇÕES	2,87%	92.799,28	100,00%											92.799,28	92.799,28
03	CONCRETO ARMADO	19,86%	400.920,53	62,50%	128.294,57	20,00%	112.257,75	17,50%							641.472,85	641.472,85
04	FECHAMENTO	7,63%			160.144,26	65,00%	73.912,73	30,00%	12.318,79	5,00%					246.375,78	246.375,78
05	COBERTURA	5,81%					122.064,63	65,00%	65.727,11	35,00%					187.791,74	187.791,74
06	PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS	6,26%							30.345,74	15,00%	141.613,47	70,00%	30.345,74	15,00%	202.304,96	202.304,96
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,85%			44.220,53	20,00%	44.220,53	20,00%	44.220,53	20,00%	44.220,53	20,00%	44.220,53	20,00%	221.102,63	221.102,63
08	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	0,25%							3.987,48	50,00%	3.987,48	50,00%			7.974,95	7.974,95
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6,25%			50.458,86	25,00%	20.183,54	10,00%	80.734,17	40,00%	30.275,31	15,00%	20.183,54	10,00%	201.835,42	201.835,42
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	0,45%							14.583,77	100,00%					14.583,77	14.583,77
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.	0,00%							117,11	100,00%					117,11	117,11
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	7,35%			83.081,27	35,00%	47.475,01	20,00%	106.818,78	45,00%					237.375,06	237.375,06
13	REVESTIMENTO DE PISOS	6,58%							53.133,09	25,00%	106.266,18	50,00%	53.133,09	25,00%	212.532,35	212.532,35
14	REVESTIMENTO DE FORRO	1,59%									51.455,79	100,00%			51.455,79	51.455,79
15	VIDROS	0,03%									965,00	100,00%			965,00	965,00
16	PINTURA	5,13%									16.571,96	10,00%	149.147,64	90,00%	165.719,60	165.719,60
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,88%									4.243,38	15,00%	24.045,85	85,00%	28.289,23	28.289,23
18	MURO DE DIVISA	1,56%									40.384,74	80,00%	10.096,18	20,00%	50.480,92	50.480,92
19	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	6,93%			33.559,08	15,00%	67.118,16	30,00%	67.118,16	30,00%	55.931,80	25,00%			223.727,21	223.727,21
20	PAISAGISMO	5,23%											169.008,29	100,00%	169.008,29	169.008,29
21	LIMPEZA	0,09%											2.879,31	100,00%	2.879,31	2.879,31
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	552.014,92	17,09%	542.237,46	16,79%	529.736,76	16,40%	521.609,12	16,15%	538.420,03	16,67%	545.564,57	16,89%	3.229.582,86	3.229.582,86
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			**552.014,92**	17,09%	**542.237,46**	16,79%	**529.736,76**	16,40%	**521.609,12**	16,15%	**538.420,03**	16,67%	**545.564,57**	16,89%	**3.229.582,86**	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			552.014,92	17,09%	1.094.252,38	33,88%	1.623.989,14	50,28%	2.145.598,26	66,44%	2.684.018,29	83,11%	3.229.582,86	100,00%		

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA PR

000472

DATA: 20/10/2015

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

PROJETOS, EXECUÇÕES E REFORMAS

CNPJ – 10.400.012/0001-67
Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44) 3015-4444

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda, ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 21/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
0		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES									254.975,40
0.1		Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EPI's)	%	100,00	0,00	2.549,75	2.549,75	0,00	254.975,40	254.975,40	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									15.816,21
1.1	74210/1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	125,84	186,49	312,33	1.258,36	1.864,93	3.123,29	
1.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	228,48	36,35	264,83	1.827,84	290,81	2.118,65	
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	701,96	202,04	904,00	701,96	202,04	904,00	
1.4	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	4.585,17	0,54	0,07	0,61	2.463,77	343,78	2.807,55	
1.5	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.732,45	1,44	2,52	3,96	2.489,63	4.373,09	6.862,72	
2		FUNDAÇÕES									92.799,28
2.1	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	1.872,00	19,56	30,02	49,57	36.609,75	56.189,53	92.799,28	
3		CONCRETO ARMADO									641.472,85
3.1	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	122,12	0,00	26,70	26,70	0,00	3.261,13	3.261,13	
3.2	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	61,06	0,00	31,42	31,42	0,00	1.918,22	1.918,22	
3.3	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	290,00	1.000,08	757,77	1.757,85	290.023,25	219.752,47	509.775,72	
3.4	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	1.819,65	51,31	18,22	69,53	93.364,85	33.152,93	126.517,78	

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA PR

000473

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda, ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

DATA: 21/10/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
4		FECHAMENTO									246.375,78
4.1	74025/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	1.163,00	19,52	14,28	33,80	22.700,60	16.611,26	39.311,86	
4.2	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	3.759,06	19,74	31,78	51,52	74.218,63	119.454,41	193.673,04	
4.3	73987/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	7,80	34,56	39,86	74,43	269,60	310,93	580,53	
4.4	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	392,56	9,52	5,32	14,85	3.737,99	2.089,74	5.827,73	
4.5	73898/1	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATÉ 30 MCA	M	48,35	141,38	3,04	144,42	6.835,80	146,82	6.982,62	
5		COBERTURA									187.791,74
5.1	72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	1.725,28	28,73	24,83	53,56	49.565,00	42.838,48	92.403,48	
5.2	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1.725,28	23,28	5,55	28,83	40.165,12	9.572,36	49.737,48	
5.3	74045/1	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	149,17	96,56	3,04	99,59	14.403,53	452,96	14.856,50	
5.4	72104	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	164,82	24,09	8,83	32,93	3.970,94	1.456,15	5.427,09	
5.5	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	319,90	19,51	6,32	25,83	6.240,13	2.022,75	8.262,88	
5.6	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	62,71	75,73	21,22	96,95	4.748,82	1.330,61	6.079,43	
5.7	cotação	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	62,71	37,75	33,48	71,23	2.367,36	2.099,36	4.466,71	
5.8		ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	9,01	660,17	67,70	727,88	5.948,15	610,01	6.558,17	

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 309 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA PR

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda, ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

DATA: 21/10/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
6		PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS									202.304,96
6.1	73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	62,00	257,35	88,17	345,52	15.955,45	5.466,72	21.422,17	
6.2	73910/8	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	20,00	398,39	94,63	493,02	7.967,80	1.892,67	9.860,47	
6.3	73910/11	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	9,00	412,12	101,02	513,14	3.709,11	909,17	4.618,28	
6.4	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	91,00	64,84	33,96	98,81	5.900,67	3.090,78	8.991,45	
6.5	74067/2	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	141,80	778,91	44,17	823,08	110.449,53	6.263,86	116.713,39	
6.6	74067/3	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,18	951,63	44,17	995,81	171,29	7,95	179,25	
6.7	68050	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO	M2	46,56	397,23	32,90	430,13	18.494,93	1.531,94	20.026,87	
6.8	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	21,76	509,93	50,28	560,22	11.096,09	1.094,19	12.190,29	
6.9	73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	3,36	310,43	65,42	375,85	1.043,04	219,80	1.262,85	
6.10		PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	1,00	6.945,30	94,63	7.039,94	6.945,30	94,63	7.039,94	
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									221.102,63
7.1	cotação	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	3.278,37	2.907,23	6.185,60	3.278,37	2.907,23	6.185,60	
7.2	73614	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.144,00	2,04	7,84	9,87	2.330,18	8.963,35	11.293,53	
7.3	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.400,00	2,77	7,84	10,61	12.206,25	34.474,41	46.680,66	
7.4	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	7,79	11,76	19,54	9.342,13	14.110,66	23.452,79	
7.5	83408	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	20,02	15,68	35,70	3.002,83	2.352,40	5.355,23	
7.6	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	2,45	3,91	6,36	102,87	164,27	267,14	
7.7	83438	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	260,00	1,75	3,91	5,66	454,86	1.016,94	1.471,80	
7.8	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	131,30	52,26	183,56	1.181,67	470,33	1.652,00	
7.9	73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11.250,00	0,99	1,01	2,00	11.105,96	11.387,13	22.493,09	
7.10	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.600,00	1,36	1,26	2,62	7.627,66	7.067,83	14.695,48	
7.11	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	726,00	2,32	1,54	3,86	1.687,43	1.115,88	2.803,31	

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda. ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 21/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
7.12	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00	5,51	2,10	7,61	2.479,86	944,71	3.424,57	
7.13	83431	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	44,60	7,84	52,43	26.759,28	4.701,06	31.460,33	
7.14	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00	6,20	3,40	9,60	669,39	367,09	1.036,48	
7.15	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	18,44	8,10	26,54	922,22	404,88	1.327,09	
7.16	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	27,00	40,10	10,45	50,55	1.082,70	282,06	1.364,77	
7.17	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00	76,30	71,77	148,07	915,62	861,19	1.776,80	
7.18	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	9,32	1,85	11,17	167,80	33,29	201,09	
7.19	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,00	57,39	2,21	59,61	3.615,88	139,34	3.755,22	
7.20	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	62,39	10,45	72,84	561,54	94,02	655,56	
7.21	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	818,66	10,45	829,11	818,66	10,45	829,11	
7.22	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	5,22	5,40	10,62	417,87	431,87	849,74	
7.23	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	13,13	8,01	21,14	275,80	168,21	444,01	
7.24	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	18,12	13,85	31,97	54,36	41,54	95,90	
7.25	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	323,00	24,33	11,76	36,09	7.858,60	3.798,12	11.656,72	
7.26	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	427,00	2,44	1,14	3,57	1.040,49	485,56	1.526,06	
7.27	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	223,00	62,98	25,25	88,24	14.044,68	5.631,81	19.676,49	
7.28	83476	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	37,00	91,46	12,63	104,09	3.384,00	467,44	3.851,44	
7.29	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	44,92	9,78	54,71	673,86	146,77	820,62	
8		INSTALAÇÕES DE TELEFONE									7.974,95
8.1	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	9,00	78,66	56,18	134,85	707,97	505,64	1.213,61	
8.2	74252/1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	358,00	4,20	7,84	12,03	1.503,14	2.804,96	4.308,10	
8.3	73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	358,00	0,75	0,64	1,39	268,42	228,15	496,57	
8.4	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	44,00	12,90	6,54	19,43	567,43	287,56	854,99	
8.5		TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	28,00	12,90	6,54	19,43	361,09	182,99	544,08	
8.6	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	9,58	5,49	15,07	354,63	202,98	557,60	
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									201.835,42

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444

0004476

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda. ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

DATA: 21/10/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
9.1	73828/1	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,84	75,76	153,60	77,84	75,76	153,60	
9.2	74217/1	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	98,32	4,44	102,76	98,32	4,44	102,76	
9.3	75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.146,00	4,55	10,45	15,00	5.212,70	11.972,02	17.184,72	
9.4	75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	9,68	11,76	21,44	1.452,68	1.763,83	3.216,51	
9.5	75030/3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	175,00	13,20	13,07	26,27	2.309,29	2.287,42	4.596,71	
9.6	75030/4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	378,00	14,48	15,68	30,17	5.474,59	5.928,05	11.402,65	
9.7	75030/5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	26,84	18,29	45,14	4.026,26	2.744,16	6.770,42	
9.8	74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	252,00	6,14	15,68	21,82	1.546,17	3.952,04	5.498,21	
9.9	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	306,00	10,16	19,59	29,75	3.108,77	5.995,76	9.104,53	
9.10	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	360,00	13,13	27,43	40,56	4.728,05	9.874,47	14.602,51	
9.11	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E	M	1.395,00	15,00	28,48	43,47	20.918,57	39.727,85	60.646,43	
9.12	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	45,00	91,63	64,04	155,68	4.123,55	2.881,93	7.005,47	
9.13	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	71,05	50,51	121,56	781,58	555,60	1.337,19	
9.14	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	12,71	25,25	37,96	254,17	505,09	759,27	
9.15	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	8,25	12,63	20,88	164,95	252,67	417,62	
9.16	74174/1	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	112,63	24,83	137,46	3.040,95	670,41	3.711,36	
9.17	85118	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00	56,77	15,95	72,72	1.759,87	494,30	2.254,17	
9.18	74184/1	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	35,13	14,11	49,23	316,14	126,97	443,11	
9.19	74183/1	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	47,77	22,22	69,99	429,96	199,96	629,92	
9.20	74181/1	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	90,01	22,22	112,23	810,09	199,96	1.010,05	
9.21	73735/1	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	9,00	463,45	201,20	664,65	4.171,01	1.810,81	5.981,81	
9.22	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	36,00	138,32	28,54	166,86	4.979,52	1.027,48	6.007,00	
9.23	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	88,26	15,40	103,66	1.588,69	277,11	1.865,80	
9.24	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	29,94	1,79	31,73	1.616,80	96,50	1.713,30	
9.25	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	13,71	1,50	15,21	740,25	80,98	821,22	

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444

0004477

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda. ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 21/10/2015

ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
9.26	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	154,23	53,73	207,96	4.164,15	1.450,80	5.614,95	
9.27	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	193,33	20,52	213,85	5.219,86	554,00	5.773,86	
9.28	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	21,38	1,05	22,43	577,29	28,34	605,63	
9.29	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	184,73	16,63	201,36	3.325,15	299,38	3.624,54	
9.30	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	43,87	2,20	46,07	789,73	39,59	829,32	
9.31	74126/1	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	82,53	141,21	51,03	192,24	11.653,78	4.211,86	15.865,64	
9.32	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEPRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	264,72	83,62	348,34	529,44	167,25	696,69	
9.33	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	5,00	277,65	40,04	317,69	1.388,26	200,19	1.588,45	
10		INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS									14.583,77
10.1	74061/2	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	636,00	19,04	3,89	22,93	12.112,08	2.471,69	14.583,77	
11		INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.									117,11
11.1		TUBO PE-AL-PE GASFLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	34,60	4,44	39,04	103,81	13,31	117,11	
12		REVESTIMENTO DE PAREDES									237.375,06
12.1	73928/1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.518,12	1,51	3,05	4,56	11.367,66	22.923,22	34.290,89	
12.2	73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.518,12	5,15	17,26	22,41	38.706,42	129.741,68	168.448,10	
12.3	73925/2	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	686,79	26,93	8,87	35,80	18.494,72	6.093,39	24.588,11	
12.4		APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PARDES, PISO E TETO)	M2	104,42	78,97	17,26	96,23	8.245,97	1.802,00	10.047,96	
13		REVESTIMENTO DE PISOS									212.532,35
13.1	73919/2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1.485,88	15,16	16,59	31,75	22.522,73	24.658,03	47.180,77	
13.2	73920/1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	21,96	7,24	7,16	14,40	158,89	157,24	316,13	

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda. ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0

ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

DATA: 21/10/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
13.3	6060	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	21,96	24,24	7,92	32,17	532,37	173,98	706,35	
13.4	84206	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	12,45	2,29	10,20	12,48	28,47	126,95	155,42	
13.5	74192/1	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	4,80	62,76	8,32	71,08	301,23	39,95	341,18	
13.6	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	1.463,92	80,91	14,11	95,02	118.449,63	20.653,22	139.102,85	
13.7	73850/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	1.149,75	6,36	14,27	20,63	7.313,04	16.407,64	23.720,68	
13.8	73922/3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	29,17	7,24	27,35	34,59	211,05	797,92	1.008,97	
14		REVESTIMENTO DE FORRO									51.455,79
14.1	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.649,46	1,86	3,46	5,32	3.071,18	5.709,50	8.780,68	
14.2	5976	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.649,46	2,20	18,94	21,14	3.627,70	31.247,66	34.875,36	
14.3	74190/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	42,86	65,64	47,51	113,15	2.813,43	2.036,30	4.849,73	
14.4	73792/1	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	50,25	27,34	31,37	58,71	1.373,92	1.576,11	2.950,02	
15		VIDROS									965,00
15.1		VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	1,00	939,71	25,29	965,00	939,71	25,29	965,00	
16		PINTURA									165.719,60
16.1	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	8.531,04	3,62	4,02	7,65	30.915,52	34.326,89	65.242,41	
16.2	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	8.531,04	3,92	6,54	10,46	33.474,05	55.754,54	89.228,59	
16.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	529,20	8,53	9,57	18,11	4.516,66	5.065,53	9.582,19	
16.4	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	38,72	10,92	4,25	15,17	422,89	164,51	587,40	
16.5	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	29,17	2,62	7,80	10,42	76,55	227,46	304,00	
16.6	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	62,71	5,81	6,55	12,36	364,39	410,62	775,01	
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									28.289,23
17.1		BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	50,00	133,81	19,26	153,07	6.690,44	962,83	7.653,27	
17.2	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	46,06	60,12	155,84	215,96	2.769,08	7.177,97	9.947,05	
17.3	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	19,08	509,93	50,28	560,22	9.729,48	959,43	10.688,91	
18		MURO DE DIVISA									50.480,92
18.1	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	54,00	19,56	30,02	49,57	1.056,05	1.620,85	2.676,90	

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

0.400.012/0001-67
OJECTA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.
PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO

DATA: 20/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPONENTE: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL Ltda, ME
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0
DATA: 21/10/2015

PRONTO ATENDIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO GALLO
MUNICIPIO: MARIALVA / PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDE GAMA CORRÊA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: PR - 68.268/D

BDI= 24,96 %

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	
18.2	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	5,45	1.000,08	757,77	1.757,85	5.450,44	4.129,83	9.580,27	
18.3	74025/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	82,15	19,52	14,28	33,80	1.603,49	1.173,36	2.776,84	
18.4	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	164,30	19,74	31,78	51,52	3.243,93	5.221,08	8.465,01	
18.5	73928/1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	328,60	1,51	3,05	4,56	496,85	1.001,92	1.498,78	
18.6	73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	328,60	5,15	17,26	22,41	1.691,77	5.670,71	7.362,49	
18.7	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	16,00	475,88	290,44	766,31	7.614,06	4.646,97	12.261,03	
18.8	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	328,60	11,30	6,54	17,83	3.712,04	2.147,56	5.859,60	
19		INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS									223.727,21
19.1		SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	1,00	147.500,68	76.226,53	223.727,21	147.500,68	76.226,53	223.727,21	
20		PAISAGISMO									169.008,29
20.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	910,67	7,09	18,04	25,13	6.452,39	16.432,54	22.884,93	
20.2	73967/2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	23,00	41,37	15,63	57,01	951,62	359,55	1.311,17	
20.3	73764/4	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	656,56	40,48	5,40	45,87	26.574,31	3.544,33	30.118,64	
20.4	73764/6	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1.638,55	54,47	7,07	61,54	89.253,07	11.589,18	100.842,25	
20.5	74223/1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	425,18	16,26	16,32	32,58	6.912,37	6.938,93	13.851,30	
21		LIMPEZA									2.879,31
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.732,45	0,20	1,46	1,66	346,38	2.532,93	2.879,31	
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI									3.229.582,86

Siedi Gama Corrêa
CREA-PR 24.857/D
Eng. Civil

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

ECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
orrência Nº 3/2015 – PROPOSTA DE PREÇOS
TURA MUNICIPAL DE MARIALVA.

000480

PROJECTA

Construção Civil Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 700
Data de Entrega dos Envelopes 23/ 10/ 15
Horas 8:23 Modalidade de Licitação
CONC. Nº 03/15
VISTO

PROJECTA

etos
truções
rmas

Rua Papa João XXIII, 302

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

000481

REF: Ao Edital de Concorrência nº. 3/2015.
Processo Administrativo nº 207/2015

Proposta de Preço

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução da *Contratação do Pronto de Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município de Marialva,* da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto da obra é de:

R$ 3.196.998,00 (Três milhões cento e noventa e seis mil e novecentos e noventa e oito reais).

O prazo para execução do objeto da referida obra é de *(180) Cento e oitenta* dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de *(90) Noventa* dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope nº. 01 e nº. 02) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Santa Fé, 21 de Outubro de 2015.

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇÕES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

OBRA: *Construção de Um Pronto Atendimento*
ENDEREÇO: *Avenida Mario Gallo*
MUNICIPIO: *Marialva / Paraná*

Ref. À Concorrência nº 3/2015

Proponente: Itafé Construções Civis - Eireli - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL DO ITEM
0	**ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**									
0.1	Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EPI's)	%	100,00	0,00	2.470,96	2.470,96	0,00	247.096,07	247.096,07	247.096,07
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	121,95	180,73	302,68	1.219,48	1.807,30	3.026,77	15.327,45
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	221,42	35,23	256,65	1.771,35	281,82	2.053,18	
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	680,27	195,79	876,06	680,27	195,79	876,06	
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	4.585,17	0,52	0,07	0,59	2.387,64	333,16	2.720,79	
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.732,45	1,39	2,45	3,84	2.412,70	4.237,95	6.650,65	
2	**FUNDAÇÕES**									
2.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	1.872,00	18,95	29,09	48,04	35.478,42	54.453,15	89.931,57	89.931,57
3	**CONCRETO ARMADO**									
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	122,12	0,00	25,88	25,88	0,00	3.160,35	3.160,35	621.649,86
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	61,06	0,00	30,44	30,44	0,00	1.858,94	1.858,94	
3.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	290,00	969,18	734,35	1.703,53	281.060,87	212.961,62	494.022,48	
3.4	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	1.819,65	49,72	17,66	67,38	90.479,66	32.128,43	122.608,09	
4	**FECHAMENTO**									
4.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	1.163,00	18,92	13,84	32,76	21.999,10	16.097,93	38.097,03	238.762,20
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	3.759,06	19,13	30,80	49,93	71.925,10	115.763,00	187.688,10	
4.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	7,80	33,50	38,63	72,13	261,27	301,32	562,59	
4.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	392,56	9,23	5,16	14,39	3.622,47	2.025,16	5.647,64	
4.5	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	48,35	137,01	2,94	139,96	6.624,56	142,28	6.766,84	
5	**COBERTURA**									
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	1.725,28	27,84	24,06	51,90	48.033,33	41.514,67	89.548,00	181.988,55
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1.725,28	22,56	5,38	27,94	38.923,92	9.276,55	48.200,48	
5.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	149,17	93,57	2,94	96,52	13.958,43	438,97	14.397,40	
5.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	164,82	23,35	8,56	31,91	3.848,23	1.411,15	5.259,38	
5.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	319,90	18,90	6,13	25,03	6.047,30	1.960,24	8.007,54	
5.6	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	62,71	73,39	20,56	93,95	4.602,07	1.289,49	5.891,57	
5.7	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	62,71	36,58	32,44	69,03	2.294,20	2.034,48	4.328,68	

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34
Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL DO ITEM
5.8	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	9,01	639,77	65,61	705,38	5.764,34	591,16	6.355,50	
6	**PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS**									196.053,26
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	62,00	249,39	85,45	334,84	15.462,39	5.297,79	20.760,17	
6.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	20,00	386,08	91,71	477,79	7.721,58	1.834,18	9.555,76	
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	9,00	399,39	97,90	497,29	3.594,49	881,08	4.475,57	
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	91,00	62,84	32,91	95,75	5.718,33	2.995,26	8.713,59	
6.5	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	141,80	754,84	42,81	797,65	107.036,39	6.070,29	113.106,68	
6.6	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,18	922,22	42,81	965,03	166,00	7,71	173,71	
6.7	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO	M2	46,56	384,95	31,89	416,84	17.923,40	1.484,59	19.407,99	
6.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	21,76	494,17	48,73	542,90	10.753,20	1.060,38	11.813,58	
6.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	3,36	300,84	63,40	364,23	1.010,81	213,01	1.223,82	
6.10	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	1,00	6.730,68	91,71	6.822,39	6.730,68	91,71	6.822,39	
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									214.270,06
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	3.177,06	2.817,39	5.994,45	3.177,06	2.817,39	5.994,45	
7.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.144,00	1,97	7,59	9,57	2.258,18	8.686,36	10.944,53	
7.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.400,00	2,69	7,59	10,28	11.829,05	33.409,07	45.238,12	
7.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	7,54	11,40	18,94	9.053,44	13.674,61	22.728,05	
7.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	19,40	15,20	34,60	2.910,03	2.279,71	5.189,74	
7.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	2,37	3,79	6,16	99,69	159,20	258,89	
7.7	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	260,00	1,70	3,79	5,49	440,80	985,51	1.426,32	
7.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	127,24	50,64	177,88	1.145,16	455,80	1.600,95	
7.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11.250,00	0,96	0,98	1,94	10.762,76	11.035,24	21.798,00	
7.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.600,00	1,32	1,22	2,54	7.391,94	6.849,42	14.241,36	
7.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	726,00	2,25	1,49	3,74	1.635,29	1.081,40	2.716,68	
7.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00	5,34	2,03	7,37	2.403,23	915,52	3.318,75	
7.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	43,22	7,59	50,81	25.932,35	4.555,78	30.488,14	
7.14	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00	6,01	3,29	9,30	648,71	355,74	1.004,45	
7.15	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	17,87	7,85	25,72	893,72	392,36	1.286,08	
7.16	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	27,00	38,86	10,12	48,98	1.049,25	273,35	1.322,59	
7.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00	73,94	69,55	143,49	887,32	834,57	1.721,90	
7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	9,03	1,79	10,83	162,61	32,26	194,87	
7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,00	55,62	2,14	57,76	3.504,14	135,04	3.639,18	
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	60,47	10,12	70,59	544,19	91,12	635,30	

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL DO ITEM
7.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	793,36	10,12	803,49	793,36	10,12	803,49	
7.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	5,06	5,23	10,29	404,96	418,52	823,48	
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00	12,73	7,76	20,49	267,28	163,01	430,29	
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	17,56	13,42	30,98	52,68	40,25	92,93	
7.25	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	323,00	23,58	11,40	34,97	7.615,75	3.680,75	11.296,50	
7.26	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	427,00	2,36	1,10	3,46	1.008,34	470,56	1.478,90	
7.27	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	223,00	61,03	24,47	85,51	13.610,67	5.457,77	19.068,44	
7.28	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	37,00	88,63	12,24	100,88	3.279,42	453,00	3.732,42	
7.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	43,54	9,48	53,02	653,03	142,23	795,26	
8	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE**									7.728,52
8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	9,00	76,23	54,45	130,68	686,09	490,02	1.176,11	
8.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	358,00	4,07	7,59	11,66	1.456,69	2.718,28	4.174,97	
8.3	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	358,00	0,73	0,62	1,34	260,12	221,10	481,23	
8.4	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	44,00	12,50	6,33	18,83	549,89	278,68	828,57	
8.5	TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	28,00	12,50	6,33	18,83	349,93	177,34	527,27	
8.6	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	9,29	5,32	14,60	343,67	196,70	540,37	
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									195.598,22
9.1	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	75,43	73,42	148,86	75,43	73,42	148,86	
9.2	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	95,28	4,30	99,58	95,28	4,30	99,58	
9.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.146,00	4,41	10,12	14,53	5.051,61	11.602,06	16.653,67	
9.4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	9,39	11,40	20,78	1.407,79	1.709,33	3.117,11	
9.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	175,00	12,79	12,67	25,46	2.237,93	2.216,74	4.454,66	
9.6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	378,00	14,04	15,20	29,23	5.305,42	5.744,86	11.050,28	
9.7	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	26,01	17,73	43,74	3.901,84	2.659,36	6.561,20	
9.8	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	252,00	5,95	15,20	21,14	1.498,39	3.829,91	5.328,30	
9.9	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	306,00	9,85	18,99	28,83	3.012,70	5.810,47	8.823,18	
9.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	360,00	12,73	26,58	39,31	4.581,94	9.569,32	14.151,26	
9.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.395,00	14,53	27,60	42,13	20.272,14	38.500,17	58.772,31	
9.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN	45,00	88,80	62,06	150,87	3.996,12	2.792,87	6.788,99	
9.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	68,86	48,95	117,81	757,43	538,43	1.295,87	
9.14	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	12,32	24,47	36,79	246,32	489,49	735,80	
9.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	7,99	12,24	20,24	159,85	244,86	404,72	
9.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	109,15	24,06	133,21	2.946,98	649,69	3.596,67	
9.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00	55,02	15,45	70,47	1.705,49	479,02	2.184,51	
9.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	34,04	13,67	47,71	306,37	123,05	429,42	
9.19	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	46,30	21,53	67,83	416,67	193,78	610,45	

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

000484

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL DO ITEM
9.20	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	87,23	21,53	108,76	785,05	193,78	978,84	
9.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	9,00	449,12	194,98	644,11	4.042,11	1.754,85	5.796,96	
9.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	36,00	134,05	27,66	161,70	4.825,64	995,73	5.821,37	
9.23	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	85,53	14,92	100,45	1.539,59	268,55	1.808,14	
9.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	29,02	1,73	30,75	1.566,84	93,51	1.660,35	
9.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	13,28	1,45	14,74	717,37	78,47	795,84	
9.26	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	149,46	52,07	201,53	4.035,46	1.405,97	5.441,43	
9.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	187,35	19,88	207,24	5.058,55	536,88	5.595,44	
9.28	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	20,72	1,02	21,74	559,45	27,47	586,91	
9.29	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	179,02	16,12	195,14	3.222,40	290,13	3.512,53	
9.30	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	42,52	2,13	44,65	765,33	38,36	803,69	
9.31	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	82,53	136,84	49,46	186,30	11.293,65	4.081,71	15.375,36	
9.32	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEPRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	256,54	81,04	337,58	513,08	162,08	675,16	
9.33	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	5,00	269,07	38,80	307,87	1.345,36	194,00	1.539,36	
10	**INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS**									
10.1	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	636,00	18,46	3,77	22,22	11.737,79	2.395,31	14.133,10	14.133,10
11	**INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.**									
11.1	TUBO PE-AL-PE GASFLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	33,53	4,30	37,83	100,60	12,90	113,49	113,49
12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**									
12.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.518,12	1,47	2,95	4,42	11.016,38	22.214,84	33.231,22	230.039,63
12.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	7.518,12	4,99	16,72	21,71	37.510,31	125.732,36	163.242,67	
12.3	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	686,79	26,10	8,60	34,70	17.923,19	5.905,09	23.828,28	
12.4	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PARDES, PISO E TETO)	M2	104,42	76,53	16,72	93,25	7.991,15	1.746,31	9.737,46	
13	**REVESTIMENTO DE PISOS**									
13.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1.485,88	14,69	16,08	30,77	21.826,73	23.896,04	45.722,77	205.964,59
13.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	21,96	7,01	6,94	13,95	153,98	152,38	306,36	
13.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	21,96	23,49	7,68	31,17	515,92	168,60	684,52	
13.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	12,45	2,22	9,88	12,10	27,59	123,03	150,62	
13.5	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	4,80	60,82	8,07	68,88	291,92	38,71	330,63	
13.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	1.463,92	78,41	13,67	92,08	114.789,26	20.014,99	134.804,25	
13.7	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	1.149,75	6,16	13,83	19,99	7.087,05	15.900,61	22.987,65	

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP
Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

000485

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL DO ITEM
13.8	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	29,17	7,01	26,51	33,52	204,53	773,26	977,79	
14	**REVESTIMENTO DE FORRO**									49.865,68
14.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.649,46	1,80	3,35	5,16	2.976,27	5.533,06	8.509,33	
14.2	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.649,46	2,13	18,36	20,49	3.515,59	30.282,04	33.797,63	
14.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	42,86	63,61	46,04	109,66	2.726,49	1.973,37	4.699,86	
14.4	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	50,25	26,50	30,40	56,89	1.331,46	1.527,40	2.858,86	
15	**VIDROS**									935,18
15.1	VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	1,00	910,67	24,51	935,18	910,67	24,51	935,18	
16	**PINTURA**									160.598,48
16.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	8.531,04	3,51	3,90	7,41	29.960,16	33.266,11	63.226,27	
16.2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	8.531,04	3,80	6,33	10,14	32.439,62	54.031,60	86.471,22	
16.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	529,20	8,27	9,28	17,55	4.377,08	4.909,00	9.286,08	
16.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	38,72	10,58	4,12	14,70	409,82	159,43	569,24	
16.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	29,17	2,54	7,56	10,10	74,18	220,43	294,61	
16.6	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	62,71	5,63	6,35	11,98	353,13	397,94	751,06	
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									27.415,04
17.1	BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	50,00	129,67	18,66	148,34	6.483,69	933,08	7.416,77	
17.2	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	46,06	58,26	151,02	209,29	2.683,51	6.956,16	9.639,67	
17.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	19,08	494,17	48,73	542,90	9.428,82	929,78	10.358,60	
18	**MURO DE DIVISA**									48.920,95
18.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD IN-LOCO	M	54,00	18,95	29,09	48,04	1.023,42	1.570,76	2.594,18	
18.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	5,45	969,18	734,35	1.703,53	5.282,01	4.002,21	9.284,22	
18.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	82,15	18,92	13,84	32,76	1.553,93	1.137,10	2.691,03	
18.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	164,30	19,13	30,80	49,93	3.143,68	5.059,74	8.203,42	
18.5	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	328,60	1,47	2,95	4,42	481,50	970,96	1.452,46	
18.6	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	328,60	4,99	16,72	21,71	1.639,49	5.495,48	7.134,97	
18.7	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	16,00	461,17	281,46	742,63	7.378,77	4.503,37	11.882,14	
18.8	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	328,60	10,95	6,33	17,28	3.597,33	2.081,20	5.678,53	
19	**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**									284.030,21
19.1	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	1,00	176.672,79	107.357,42	284.030,21	176.672,79	107.357,42	284.030,21	
20	**PAISAGISMO**									163.785,55
20.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	910,67	6,87	17,49	24,35	6.253,00	15.924,74	22.177,74	
20.2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	23,00	40,10	15,15	55,25	922,21	348,44	1.270,65	

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

000486

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL com BDI	MÃO DE OBRA com BDI	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL DO ITEM
20.3	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	656,56	39,22	5,23	44,46	25.753,10	3.434,81	29.187,91	
20.4	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1.638,55	52,79	6,85	59,64	86.494,94	11.231,05	97.725,99	
20.5	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	425,18	15,76	15,82	31,57	6.698,76	6.724,50	13.423,26	
21	LIMPEZA									2.790,34
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.732,45	0,19	1,42	1,61	335,68	2.454,66	2.790,34	
	VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI									3.196.998,00

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇÕES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

0000487

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: *Construção de Um Pronto Atendimento*
EMPRESA: *Itafé Construções Civis - Eireli - EPP*
LOCAL: *Avenida Mario Gallo* Marialva - Paraná

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA C/ BDI
00	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	7,73%	41.166,21	16,66%	41.166,21	16,66%	41.190,92	16,67%	41.190,92	16,67%	41.190,92	16,67%	41.190,92	16,67%	247.096,07	247.096,07
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	15.327,45	100,00%											15.327,45	15.327,45
02	FUNDAÇÕES	2,81%	89.931,57	100,00%											89.931,57	89.931,57
03	CONCRETO ARMADO	19,44%	388.531,16	62,50%	124.329,97	20,00%	108.788,73	17,50%							621.649,86	621.649,86
04	FECHAMENTO	7,47%			155.195,43	65,00%	71.628,66	30,00%	11.938,11	5,00%					238.762,20	238.762,20
05	COBERTURA	5,69%					118.292,56	65,00%	63.695,99	35,00%					181.988,55	181.988,55
06	PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS	6,13%							29.407,99	15,00%	137.237,28	70,00%	29.407,99	15,00%	196.053,26	196.053,26
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,70%			42.854,01	20,00%	42.854,01	20,00%	42.854,01	20,00%	42.854,01	20,00%	42.854,01	20,00%	214.270,06	214.270,06
08	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	0,24%							3.864,26	50,00%	3.864,26	50,00%			7.728,52	7.728,52
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6,12%			48.899,56	25,00%	19.559,82	10,00%	78.239,29	40,00%	29.339,73	15,00%	19.559,82	10,00%	195.598,22	195.598,22
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	0,44%							14.133,10	100,00%					14.133,10	14.133,10
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P.	0,00%							113,49	100,00%					113,49	113,49
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	7,20%			80.513,87	35,00%	46.007,93	20,00%	103.517,83	45,00%					230.039,63	230.039,63
13	REVESTIMENTO DE PISOS	6,44%							51.491,15	25,00%	102.982,30	50,00%	51.491,15	25,00%	205.964,59	205.964,59
14	REVESTIMENTO DE FORRO	1,56%									49.865,68	100,00%			49.865,68	49.865,68
15	VIDROS	0,03%									935,18	100,00%			935,18	935,18
16	PINTURA	5,02%									16.059,85	10,00%	144.538,63	90,00%	160.598,48	160.598,48
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,86%									4.112,26	15,00%	23.302,78	85,00%	27.415,04	27.415,04
18	MURO DE DIVISA	1,53%									39.136,76	80,00%	9.784,19	20,00%	48.920,95	48.920,95
19	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	8,88%			42.604,53	15,00%	85.209,06	30,00%	85.209,06	30,00%	71.007,55	25,00%			284.030,21	284.030,21
20	PAISAGISMO	5,12%											163.785,55	100,00%	163.785,55	163.785,55
21	LIMPEZA	0,09%											2.790,34	100,00%	2.790,34	2.790,34
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	534.956,39	16,73%	535.563,58	16,75%	533.531,68	16,69%	525.655,20	16,44%	538.585,77	16,85%	528.705,38	16,54%	3.196.998,00	3.196.998,00
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			**534.956,39**	16,73%	**535.563,58**	16,75%	**533.531,68**	16,69%	**525.655,20**	16,44%	**538.585,77**	16,85%	**528.705,38**	16,54%	**3.196.998,00**	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			534.956,39	16,73%	1.070.519,97	33,49%	1.604.051,65	50,17%	2.129.706,85	66,62%	2.668.292,62	83,46%	3.196.998,00	100,00%		

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇÕES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000489

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 27/2015 - P.M.M.
Processo Administrativo nº 177/2015

Composição Analítica do BDI

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	Mínimo	Médio	Máximo	
Garantia	0	0,21	0,42	0,22
Risco	0	0,97	2,05	0,8
Despesas Financeiras	0	0,59	1,2	0,7
Administração Central	0,11	4,07	8,03	6
Lucro	3,83	6,9	9,96	6,2
Tributos	6,03	7,65	9,03	7,65

BDI - %	24,00

OBS: Esta planilha foi elaborada conforma equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo acórdão TCU - 325/2007, conforme abaixo ilustrado.

$$LDI = \left[\left(\frac{(1 + AC/100)(1 + DF/100)(1 + R/100)(1 + L/100)}{\left(1 - \left(\frac{I}{100}\right)\right)} \right) - 1 \right] x100$$

Santa Fé, 21 de Outubro de 2015.

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 705
Data de Entrega dos Envelopes 25/30/15
Horas 8:24 Modalidade de Licitação
CONC. 03/15
VISTO

000490

ITAFÉ construções civis

ITAFÉ- Construções Civis Ltda. I CNPJ: 78.342.565/0001-44 I Insc. Estadual. 633.00334/34

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE *MARIALVA* - PR.

REF.: À Concorrência nº 3/2015.

Envelope nº 02 -- Proposta de Preço

Proponente: Itafé Construções Civis - Eireli - EPP.
CNPJ.: 78.342.565/0001-44
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 1.190
Bairro: Centro - CEP.: 86.770-000 - Santa Fé/Pr

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 e 2

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná.

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2015

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2015, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, em sessão pública, sob presidência da Senhora Patricia Erica Hamada Bonjiorno e membros Ana Carolina Bezerra Brambila e Silvia Yumi Horita Rodrigues, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº. 2.895/14 para proceder julgamento do envelope nº 1 e 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 03/2015 – P.M.M. Se apresentaram como proponentes as empresas: **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 10.400.012/0001-67, neste ato representado pela Sra. Denise Aparecida Lopes de Oliveira CPF 021.152.059-44; ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME – CNPJ 78.342.565/0001-44, neste ato representado pelo Sr Paulo Henrique Biffe CPF 020.459.679-30; COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ 19.743.730/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Barbosa Alarcão CPF 017.191.439-27; e ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, não designou representante**. No início dos trabalhos a Comissão deu início à abertura do envelope, sendo todos os documentos rubricados pela Comissão, em seguida analisado toda a documentação onde foi constatado que a empresa **ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP não apresentou a CNDT e Declaração de Responsabilidade Técnica conforma solicitado em edital sendo assim considerada inabilitada; a empresa ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME apresentou a Certidão Negativa Federal vencida, mas por se tratar de Micro empresa, caso a mesma seja vencedora abre-se o prazo para apresentação da documentação regularizada**. As demais empresas foram consideradas habilitadas por apresentarem a documentação conforme solicitado em edital. A senhora presidente deixou livre a palavra para quem dela quisesse fazer uso, sendo que não houve qualquer tipo de manifestação, e todos os presentes renunciaram ao prazo recursal, e a empresa que não estava presente apresentou a declaração de renuncia, a senhora presidente e demais membros decidiram pela seqüência da abertura dos envelopes de nº. 02 (Proposta de Preços). Aberta as propostas das proponentes, todos os presentes rubricaram e a comissão deu início à análise da proposta. Após conhecimento das propostas pelos membros da comissão, a empresa **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA apresentou valor total de R$ 3.229.582,86 (três milhões duzentos e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos); ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME apresentou valor total de R$ 3.196.998,00 (três milhões cento e noventa e seis mil e novecentos e noventa e oito reais); e a empresa COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP apresentou valor total de R$ 2.861.356,59 (dois milhões oitocentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**. Sendo assim, a Senhora Presidente retomou a palavra e anunciou como vencedora a empresa **COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** por apresentar o menor preço e estar de acordo com as condições editalícias. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão e lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão de licitação e licitante.

Patricia E. K. Bonjiorno
Patricia Erica Hamada Bonjiorno
Presidente/Comissão

Ana Carolina B. Brambila
Ana Carolina Bezerra Brambila
Membro/Comissão

Rodrigues
Silvia Y. Horita Rodrigues
Membro/Comissão

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Licitante

ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI-ME
Licitante

COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Licitante

Ao Sr. Prefeito Municipal,

000492

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. Parecer acerca da regularidade procedimental na Concorrência nº 03/2015, Construção Pronto Atendimento Municipal.

Sob a análise desta Procuradoria Jurídica temos os Autos de licitação realizada sob a modalidade de Concorrência, autuada sob o nº 03/2015, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, autorizada pelo ofício nº 207/2015 do Gabinete do Sr. Prefeito.

A licitação foi realizada no local da situação da repartição interessada (art. 20) estando presentes prévia e suficiente demonstração de dotação orçamentária e os projetos determinados pelo artigo 7º LLC. Solicitada e autorizada a despesa, foi emitido o Edital de Alienação e publicado, n'O Diário do Norte do Paraná e no Diário Oficial do Paraná de 18 de setembro de 2015, no Diário Oficial Paraná do dia 18 de setembro 2015 e no Diário Oficial da União do dia 18 de setembro de 2015, nos moldes do artigo 21 LLC, o Aviso de Licitação, contendo a indicação do local em que os interessados poderiam ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação, indicando a data de recebimento de propostas e de abertura de envelopes.

Em 21 de outubro de 2015, foram recebidos os envelopes contendo as propostas das licitantes **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME, COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**. Em mesma data, realizaram-se os trabalhos iniciais do certame, conforme o disposto no artigo 43 LLC, às 9:00h. Analisadas as propostas, apresentados os documentos constantes dos incisos do artigo 38 LLC, verificou-se como credenciadas as licitantes **COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.**

Considerando, pois, a regularidade procedimental observada no certame em análise, é o parecer opinativo desta procuradoria pela *homologação* e *adjudicação* do objeto à vencedora, frente à Lei nº 8.666/1993.

000493

Marialva, 27 de outubro de 2015.

Carla Heliana Vieira Menegassi Tantin
OAB/PR – 35.785

000494

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Concorrência Nº 3/2015 – P.M.M
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná

Em Sessão Pública realizada no dia 21 de outubro de 2015, pela Comissão de Licitação e licitantes referente ao "Concorrência nº 3/2015" – concluiu-se pelo seguinte resultado:

1) COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP inscrito no CNPJ/CPF Nº 19743730000100 (valor total dos itens vencidos) R$ 2.861.356,59 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Diante do resultado, a Comissão de Licitação apontou como vencedora no objeto do Concorrência nº 3/2015 a empresa acima citada, por apresentar o menor preço e estar de acordo com as especificações técnicas exigidas no Edital.

Patrícia E. H. Bonjiorno

Patrícia Erica Hamada Bonjiorno
Presidente/Comissão

HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o preceituado na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, "**homologo**" o procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 3/2015 PMM, "**adjudicando**" os itens indicados na ata, a empresa acima citada.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 27/10/2015.

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

000495

CONTRATO Nº 338/2015 - P.M.M.

Termo de contrato que entre si celebram a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA** e a Empresa: **COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Por este instrumento de contrato, que fazem de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**, pessoa jurídica de direito público interno com sede nesta cidade de Marialva, Estado do Paraná , a Rua Santa Efigênia nº 680, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.680/000l-45, neste ato representado pelo seu **Prefeito**, Senhor **Edgar Silvestre**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa:. **COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá, situada à Rua Néo Alves Martins, 2999, sala 51, Ed. Marquezini – Trade Center, **CNPJ/MF: sob nº 19.743.730/0001-00**, representada pelo senhor: JEFFERSON JULIANO BARBOSA ALARCÃO, inscrito no CPF sob nº 017.191.439-27 e RG nº 1.705.163.386, expedida pela SSP-PR, doravante denominado **CONTRATADA**, têm entre si, justos e avençados e na melhor forma de direito, o presente contrato, de acordo com as normas de direito e do Processo Licitatório - modalidade "**Concorrência nº 3/2015**" - P.M.M., homologado em 27 de outubro de 2015, que integra o presente Termo e da Lei nº Federal 8.666 de 25 de julho de l.993 com as introduções alterado pela Lei nº 8.883/94, 9.648/98 e pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 –Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná, constantes de sua Proposta Comercial e conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	**Construção do Pronto Atendimento Municipal com área total de 1.732,42 m² no Jardim Eldorado**	**unidade**	**1,00**	**2.861.356,590**	**2.861.356,59**

Parágrafo primeiro – A empresa obedecerá rigorosamente ao projeto aprovado e suas especificações, apresentado pela CONTRATANTE e obrigando a mesma a executar a obra, observando os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, determinados na "ABNT"., todo detalhamento técnico necessário para a boa e fiel execução da obra, que não esteja no Projeto, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo - Fica a cargo da Contratada o Recolhimento da ART de execução da Obra (Responsabilidade Técnica).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

A empresa, sem prejuízo das responsabilidades, deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle técnico da obra, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade da obra e sua execução dentro do prazo pactuado, quaisquer erros ou imperícias na execução constatada pela CONTRATANTE, obrigará a empresa, a sua conta e risco, corrigir ou reconstruir, as partes impugnadas da obra, sem prejuízo de ação regressiva contra aquele (s) que estiver (em) dado causa, a empresa prestará, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente. A CONTRATANTE poderá exigir a retirada do local da obra de prepostos da empresa que não estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contendo.

Na forma do artigo 1.245 do código civil, a CONTRATADA é responsável durante 05 (cinco) anos pela solidez, estabilidade e segurança da construção.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA.

O prazo de conclusão desta obra será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar a partir da ordem de serviço, salvo por motivo de ordem natural, consignado no livro de ocorrência da obra.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DA OBRA

Todo o material fica a cargo da CONTRATADA, fica sob a inteira responsabilidade da Construtora (Contratada) o emprego de mão de obra, bem como os encargos sociais e trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive I.S.S.Q.N. advindos do que ora se contrata, sendo que o ônus decorrentes de acidentes de trabalho, desabamentos, incêndios ou desastres de qualquer natureza, bem como o ressarcimento dos danos acarretados à CONTRATANTE ou a terceiros e que resultem direta ou indiretamente de ação, omissão ou negligência da Contratada, são de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A contratante fiscalizará obrigatoriamente o desenvolvimento dos serviços, verificando sempre as especificações e demais requisitos do vertente contrato, ficando ainda acertado que a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.

A fiscalização ficará a cargo do Responsável Técnico, o Sr Paulo Roberto Ungari – Arquiteto-C.A.U.-A14059-7.

CLÁUSULA SEXTA - VALORES E CONDIÇÕES

O valor global do que ora se contrata é de R$-2.861.356,59 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), totalizando a proposta em moeda corrente nacional e correrão as expensas de recursos orçamentários deste Município, não reajustáveis.

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 dias após entrega da fatura, sendo o primeiro pagamento efetuado após a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e CEI da obra e o último pagamento efetuado após a apresentação da Certidão Negativa de Débitos do INSS específica da obra e Termo de Conclusão da Obra.

A cada pagamento, a Contratada deverá apresentar comprovação de Quitação dos encargos previdenciários relativos aos funcionários que trabalham na obra.

O pagamento da fatura de execução do objeto deste será feito após a fiscalização e liberação pelo Departamento de Engenharia, em moeda corrente nacional, e conforme cronograma físico-financeiro da obra apresentada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da execução do Objeto desta Licitação correrão as expensas de recursos Orçamentários deste Município, sob nº 07.002.10.302.0008.1.027.4.4.90.51.00.00. - 31336 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após as formalidades legais, podendo ser prorrogado, por interesse das partes.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA

A contratada, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução. O recolhimento da garantia de execução poderá ser efetuada nas seguintes modalidades:

1) depósito em espécie;

2) carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 90 (noventa) dias, incluindo cláusula de renúncia ao benefício de ordem;

3) seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

10.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

10.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

10.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto ora contratado, sujeita-se o contratado às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

a) atraso até 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de atraso;

b) atraso superior a 20 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso.

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues.

A inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão arcando o contratado com as conseqüências contratuais, suas responsabilidades e sanções previstas na Lei 8.666/93 atualizadas pela Lei 8.883/94.

O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Dará também a rescisão do presente contrato "Pleno Jure", independente de qualquer procedimento judicial e extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

a) O requerimento de falência, concordata, dissolução ou notória insolvência de finalidade ou estrutura e execução deste contrato.

b) Quando a empresa, transferir este contrato no todo, ou em parte sem anuência da Prefeitura Municipal de Marialva.

c) Quando reincidir em falta.

d) Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS

A abstenção por parte do município da utilização, de qualquer direito ou faculdade que lhe assiste em razão deste contrato e/ ou da Lei não importará em renúncia deste mesmo direito ou faculdade que poderá ser exercido a qualquer tempo.

A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Fica convencionado entre as partes, que as normas estabelecidas no Edital de Concorrência Nº 3/2015 e seus anexos, passam a ser integrantes do presente contrato e os casos omissos em dúvidas serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, em especial pela Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marialva-Pr., renunciando as partes, qualquer outro por mais privilégios que seja ou se torne.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná em 29 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Coorporações Aliança Construções Eireli EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Patrícia E. H. Bonjiorno

Nome: Patrícia Erica Hamada Bonjiorno
CPF : 007.571.639-98

Nome: Marcos Dias dos Santos
CPF : 021.407.169-30

000499

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 338/2015
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. (CNPJ/MF: 76.282.680/0001-45)
CONTRATADA : COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. (CNPJ/MF: 19.743.730/0001-00)
OBJETO : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná.
REAJUSTE : O valor do presente Contrato não sofrerá reajuste.
VALOR : O valor do presente Contrato importa em R$ 2.861.356,59 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
VIGÊNCIA : Prazo de 12 (doze) meses.
REGIME DE EXECUÇÃO: A execução será conforme a demanda.
LICITAÇÃO : Concorrência nº 3/2015
LEGISLAÇÃO : O presente Contrato reger-se-á de acordo com a legislação vigente.
DATA : 28 de outubro de 2015

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

EXE 67	MOTORISTA GERAL	15	05-A

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
LINHA ADMINISTRATIVA

Código	Nomenclatura	Número de Cargos	Nível
ADM 03	AGENTE TRIBUTÁRIO	06	11-A
ADM 06	ALMOXARIFE	04	03-A
ADM 09	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	60	05-A
ADM 12	FISCAL DE OBRAS	03	14-A
ADM 15	FISCAL DE TRIBUTOS	06	14-A
ADM 18	FISCAL SANITÁRIO	03	14-A
ADM 21	OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	12-A
ADM 24	TELEFONISTA	10	07-A
ADM 27	TELEFONISTA DE POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO	02	07-A
ADM 30	AUXILIAR DE TESOURARIA	01	15-A
ADM 33	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	04	15-A

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
LINHA EDUCACIONAL

Código	Nomenclatura	Número de Cargos	Nível
EDINF	EDUCADOR INFANTIL	119	C-1
PROF	PROFESSOR	180	MA-1
EDF40	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40h	03	01-1
ESP	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	07	01-1
EDF	PROFESSOR DE EDUC. FÍSICA – 20h	05	MA-1
EDA	PROFESSOR DE EDUC. ARTE/MÚSICA–20h	02	MA-1

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
LINHA SEMI-PROFISSIONAL

Código	Nomenclatura	Número de Cargos	Nível
SPF 06	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	06	08-A
SPF 09	AUXILIAR DE SAÚDE	32	09-A
SPF 12	CONTABILISTA	02	14-A
SPF 15	DESENHISTA	02	12-A
SPF 18	DESENHISTA TÉCNICO	01	15-A
SPF 21	INSTRUTOR DE MARCENARIA	04	10-A
SPF 24	INSTRUTOR DESPORTIVO	06	10-A
SPF 30	TÉCNICO AGROPECUÁRIO	02	19-A
SPF 33	TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	04	12-A
SPF 39	TÉCNICO EM RX	02	12-A
SPF 42	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	04	08-A
SPF 45	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	02	10-A
SPF 48	ASSESSOR DE IMPRENSA	02	15-A
SPF 50	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	10	10-A

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
LINHA PROFISSIONAL

Código	Nomenclatura	Número de Cargos	Nível
PRO 03	ADMINISTRADOR	09	15-A
PRO 06	ADVOGADO	04	23-A
PRO 09	AGRÔNOMO	01	21-A
PRO 21	ARQUITETO – 20 h	01	22-A
PRO 15	ASSISTENTE SOCIAL	09	20-A
PRO 18	BIBLIOTECÁRIO	01	13-A
PRO 21	BIOQUÍMICO	02	17-A
PRO 24	CIRURGIÃO-DENTISTA	08	20-A
PRO 27	CONTADOR	04	22-A
PRO 30	ENFERMEIRO	08	20-A
PRO 33	ENGENHEIRO CIVIL	02	18-A
PRO 72	ENGENHEIRO CIVIL – 20 h	01	22-A
PRO 36	FARMACÊUTICO	02	17-A
PRO 39	FISIOTERAPEUTA	03	16-A
PRO 42	FONOAUDIÓLOGO	02	16-A
PRO 45	MÉDICO CLÍNICO GERAL	08	22-A
PRO 48	MÉDICO GINECO-OBSTETRA	04	22-A
PRO 51	MÉDICO PEDIATRA	06	22-A
PRO 54	MÉDICO VETERINÁRIO	01	18-A
PRO 57	NUTRICIONISTA	02	16-A
PRO 60	PSICÓLOGO	07	18-A
PRO 64	BIÓLOGO	02	16-A
PRO 67	ANALISTA DE MARKETING	01	19-A
PRO 70	EDUCADOR SOCIAL	20	15-A
PRO 80	TERAPEUTA OCUPACIONAL	02	16-A
PRO 73	TESOUREIRO	02	14-A

MARIALVA
GOVERNO MUNICIPAL
CAPITAL DA RAIZ FINA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 338/2015
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. (CNPJ/MF: 76.282.680/0001-45)
CONTRATADA : COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. (CNPJ/MF: 19.743.730/0001-00)
OBJETO : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná.
REAJUSTE : O valor do presente Contrato não sofrerá reajuste.
VALOR : O valor do presente Contrato importa em R$ 2.861.356,59 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
VIGÊNCIA : Prazo de 12 (doze) meses.
REGIME DE EXECUÇÃO: A execução será conforme a demanda.
LICITAÇÃO : Concorrência nº 3/2015
LEGISLAÇÃO : O presente Contrato reger-se-á de acordo com a legislação vigente.
DATA : 28 de outubro de 2015

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

MARIALVA
GOVERNO MUNICIPAL
CAPITAL DA RAIZ FINA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2015

Objeto: Chamamento público para conveniar entidades de ensino superior para a concessão de estágio não remunerado para alunos do curso de Aperfeiçoamento/Especialização em Odontologia.
Obtenção do Edital: www.marialva.pr.gov.br
Recebimento dos Envelopes: 19/10/2015 à 20/11/2015.
Horário: das 08h00h às 11h30, 13h30 às 17h00.
Informações: (44) 3232-6368 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 09 de outubro de 2015.

EDGARD MARTINS ZUCOLI
Secretário Municipal de Administração

000500

000501

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná. – **CONCORRÊNCIA N° 03/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Concorrência n° 03/2015, a empresa interessada: COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ sob nº. 19.743.730/0001-00, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em SEGURO GARANTIA, Apólice N° 01-0775-0215755, emitido pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ sob nº 84.948.157/0001-33, em 29 de outubro de 2015, com vigência de 29/10/2015 a 29/01/2017, no valor de R$-143.067,83 (cento e quarenta e três mil sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), objetivando a garantia de execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 03 de novembro de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva

000502

ORDEM DE SERVIÇO

REF.: LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 03/2015-P.M.M.

O Prefeito Municipal de Marialva, no uso de suas atribuições legais resolve:

AUTORIZAR

A Empresa: ***COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP***, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá, situada à Rua Néo Alves Martins, 2999, sala 51, Ed. Marquezini – Trade Center , CNPJ/MF: sob nº 19.743.730/0001-00, a iniciar a Construção do Pronto Atendimento Municipal.

Valor Global da Obra: R$ 2.861.356,59 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com prazo de execução da obra de 180 (cento e oitenta) dias.

A execução dos serviços descritos estará condicionada a:

1 – Data de Início: 04/11/2015;
2 – Data da Medição: Conforme Cronograma Físico Financeiro;
3 – Dot. Orç.: 07.002.10.302.0008.1.027.4.4.90.51.00.00. - 31336 - OBRAS E INSTALAÇÕES;
4 - Penalidades: Conforme Contrato.

A fiscalização dos serviços está a cargo do Sr Paulo Roberto Ungari – Arquiteto-C.A.U.-A14059-7.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 03 de novembro de 2015.

Edgar Silvestre
Prefeito Municipal

Coorporações Aliança Construções Eireli EPP
Contratada

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000004139050
RETIFICADOR à 4133180
INDIVIDUAL

000503

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: PAULO ROBERTO UNGARI
Registro Nacional: A14059-7 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE MARIALVA
Documento de identificação: 76282680000145
Contrato: 90 Valor: R$ 1,00
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 13/11/2015 Data de Início: 18/11/2015 Previsão de término: 08/12/2016

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA AV MARIO GALLO X SEBASTIÃO A. DA SILVA Nº: S/N
Complemento: área institucional 01 quadra 05
Bairro: JARDIM ELDORADO UF: PR CEP: 86990000 Cidade: MARIALVA
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Quantidade: 1.732,45 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM PRONTO ATENDIMENTO EM ALVENARIA COM 1.732,45 M2

6. VALOR

Este RRT é isento de taxa

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

MUNICIPIO DE MARIALVA
Documento de identificação: 76282680000145

PAULO ROBERTO UNGARI
CPF: 318.555.989-49

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 9z7yd3 Impresso em: 17/11/2015 às 10:05:57 por: , ip: 187.109.199.130

000504

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:52:25
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
BANCO DO BRASIL

00190000090235958600105078059184966320000007532
NR. DOCUMENTO 111.603
NOSSO NUMERO 23595860005078059
CONVENIO 02359586
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
AG/COD. BENEFICIARIO 1243/00056987
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 75,32
VALOR COBRADO 75,32
NR.AUTENTICACAO C.811.447.5C8.1CC.79C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 16/11/2015 16:39:55
J6635608 EDGAR SILVESTRE 16/11/2015 16:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

000505

BANCO DO BRASIL | Banco 001 - 9 | **00190.00009 02359.586001 05078.059184 9 66320000007532**

Cedente: CAU/PR		Agência / Código do Cedente: 1243-2 / 56987-9	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso número: 23595860005078059-2
Número do Documento: 5078059	CPF/CNPJ: 14.804.099/0001-99		Vencimento: 04/12/2015		Valor documento: 75,32
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE MARIALVA

Instruções
CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2015 - R$ 75,32
PAULO ROBERTO UNGARI - CAU nº A14059-7
RRT Nº 4133160 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

Autenticação mecânica

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | Banco 001 - 9 | **00190.00009 02359.586001 05078.059184 9 66320000007532**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**

Vencimento: **04/12/2015**

Cedente: **CAU/PR**

Agência / Código do Cedente: **1243-2 / 56987-9**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/11/2015	5078059	DM	N	15/11/2015

Nosso Número: **23595860005078059-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	18	R$		X

(=) Valor do Documento: **75,32**

Instruções
CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2015 - R$ 75,32
PAULO ROBERTO UNGARI - CAU nº A14059-7
RRT Nº 4133180 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **75,32**

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Unidade Cedente

CAU/PR
14.804.099/0001-99

Sacado: **MUNICIPIO DE MARIALVA**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000506

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Marialva

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA
Protocolo Nº: 3462/2015
Data: 25/11/15 Horas: 15:37
Funcionário

CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA **abaixo assinado, brasileiro(a), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º** 80.602154/0001-92 **residente à Rua ou Av.** NILDO RIBEIRO DA ROCHA **n.** 832 **, Bairro** MARINGÁ **. Vem mui respeitosamente requerer de V. Excia.a/o** REQUER CÓPIA DA ATA DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 03/2015

tendo a presente finalidade de _____ **. Sujeitando-se o(a) requerente as formalidades legais.**

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Marialva, 25 **de** Novembro **de 2015**

Obs. f – (44) 9972-2124

ASS. _____

DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO
☐ ENTRADA ☐ SAÍDA
EM 25/11/15
Patrícia

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART Nº 20154912419
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

000507

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: JEFFERSON JULIANO BARBOSA ALARCÃO (CPF:017.191.439-27) — Nº Carteira: PR-61521/D
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. — Nº Visto Crea: -
Empresa contratada: CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES - EIRELI — Nº Registro: 59061
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA — CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Endereço:RUA SANTA EFIGÊNCIA 680 CENTRO — Contrato:CONTRATO 338/2015 - PMM
CEP: 86990000 MARIALVA PR Fone: 4432328383 — CEP: 86990000
Local da Obra: AV. MARIO GALLO ESQ. COM RUA SEBASTIÃO ALVES DA SILVA S/N — Quadra:05 — Lote:INSTITUCIONAL 1
JARDIM ELDORADO - MARIALVA PR
Latitude: Longitude:

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão: 1732,42 M2
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL	
Tipo Obra/Serv	011	**EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**	
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO	

Guia N
ART Nº 20154912419

Dados Compl. 0
Data Início 04/11/2015
Data Condusão 04/11/2016

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA — Vlr Taxa R$ 178,34 — Entidade de Classe 316

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COM ÁREA TOTAL DE 1.732,42 M2 EM MARIALVA - PR

Assinatura do Contratante

Insp.: 4510
06/11/2015
CreaWeb 1.08

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [Central de Informações 0800-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

JEFFERSON J. B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: 27
Código Verificação: YBO-0GJ-U65
Data Emissão: 03/12/2015 12:35:45

Solicitação NFS-e Nº 26 de 01/12/2015 13:43:16

Prestador de Serviços

CNPJ: 19.743.730/0001-00
Razão Social: CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
Nome Fantasia: GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES
Endereço: RUA NEO ALVES MARTINS, 2999, SALA 51, TIPO AI, DT 13.14, ZONA 01
Município: MARINGA-PR
Email: jefferson@engenhariaalianca.com
Inscrição Municipal: 157540
CEP: 87.013-060
Fone: (44) 3028-1993

Tomador de Serviços

CNPJ: 76.282.680/0001-45
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Nome Fantasia: PREFEITURA DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO
Município: MARIALVA-PR
Email: tributos@capitaldauvafina.com.br
CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 001 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTRATO N. 338/2015 - P.M.M.

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01 - R$ 143.034,95

MATRÍCULA CEI: 5.123.373.603/70

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO
CONTA CORRENTE: 10.215-6
AGÊNCIA: 2848-7
CNPJ: 19.743.730/0001-00

Valor Total da NFS-e	R$ 143.034,95

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	143.034,95	3,00	4.291,05
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	143.034,95	12/2015	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br

03/12/2015 12:35:35 Página 1 de 1

Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000 - FONE: (44) 3232-8383 - Marialva - PR
www.marialva.pr.gov.br

Planilha de medição nº 1

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015

CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado

LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 01	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135,545.00	16.67%	22,590.83	16.67%	22,590.83
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,900.00	100.00%	13,900.00	100.00%	13,900.00
2	FUNDAÇÕES	82,180.80	100.00%	82,180.80	100.00%	82,180.80
3	CONCRETO ARMADO	550,984.50	4.42%	24,363.32	4.42%	24,363.32
4	FECHAMENTO	206,917.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
5	COBERTURA	168,835.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193,727.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200,878.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7,164.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183,550.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13,101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,202.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188,990.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45,145.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150,642.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,332.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	MURO DE DIVISA	45,512.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257,790.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00
20	PAISAGISMO	157,062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2,841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2,861,356.59	143034.9	143,034.95	5.00%	143,034.95
					VALOR COM BDI	143,034.95

Custo Total em R$	2,861,356.59
Valor total da medição em R$	143,034.95
% da medição	5.00%
Valor total da medição acumulada em R$	143,034.95
% da medição acumulada em R$	5.00%
Data da medição:	**01/12/2015**

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

GRUPO ALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

000510

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015
CONCORRÊNCIA nº 03/2015
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
LOCAL: AV. MÁRIO GALLO , S/N JARDIM ELDORADO
MARIALVA / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MEDIÇÃO Nº 01		MED ACUMUL	
		DO ITEM	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135.545,00	16,67%	22.590,83	16,67%	22.590,83
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.900,00	100,00%	13.900,00	100,00%	13.900,00
2	FUNDAÇÕES	82.180,80	100,00%	82.180,80	100,00%	82.180,80
3	CONCRETO ARMADO	550.984,50	4,42%	24.363,32	4,42%	24.363,32
4	FECHAMENTO	206.917,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	COBERTURA	168.835,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	PORTAS/ FECHADURAS / ESQUADRIAS	193.727,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.878,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7.164,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183.550,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	13.101,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GLP	111,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES	229.202,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	REVESTIMENTOS DE PISOS	188.990,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	REVESTIMENTOS DE FORRO	45.145,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	VIDROS	938,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	PINTURA	150.642,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.332,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	MURO DE DIVISA	45.512,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257.790,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	PAISAGISMO	157.062,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21	LIMPEZA	2.841,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	**2.861.356,59**	**5,00%**	**143.034,95**	**5,00%**	**143.034,95**

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Custo Total em R$	2.861.356,59
Valor total da medição em R$	143.034,95
% da medição	5,00%
Valor total da medição acumulada em R$	143.034,95
% da medição acumulada em R$	5,00%
Data da medição:	**27/11/2015**

Planilha de medição nº 2

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015

CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado

LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 02	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135,545.00	33.33%	45,181.66	16.67%	22,590.84
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,900.00	100.00%	13,900.00	0.00%	0.00
2	FUNDAÇÕES	82,180.80	100.00%	82,180.80	0.00%	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550,984.50	16.96%	93,424.44	12.53%	69,061.12
4	FECHAMENTO	206,917.03	5.32%	10,998.00	5.32%	10,998.00
5	COBERTURA	168,835.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193,727.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200,878.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7,164.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183,550.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13,101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,202.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188,990.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45,145.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150,642.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,332.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	MURO DE DIVISA	45,512.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257,790.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00
20	PAISAGISMO	157,062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2,841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2,861,356.59	245684.9	245,684.90	3.59%	102,649.96
					VALOR COM BDI	102,649.96

Custo Total em R$	2,861,356.59
Valor total da medição em R$	102,649.96
% da medição	3.59%
Valor total da medição acumulada em R$	245,684.90
% da medição acumulada em R$	8.59%
Data da medição:	**12/01/2016**

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000 - FONE: (44) 3232-8383 - Marialva - PR
www.marialva.pr.gov.br

GRUPO ALIANÇA

MEDIÇÃO 002 - PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

000512

DATA: 04.12.2015
PERÍODO: 27.11.2015 a 04.12.2015
MEDIÇÃO Nº 002

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TOTAIS CONTRATUAIS				ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO MÊS			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
			%	Qtde.	PU	TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES		4,74%			135.545,00			22.590,83	16,67%		22.590,83	33,33%		45.181,67	66,67%		90.363,33
00.01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ, E EPI'S)	m2	%	100,00	1.355,45	135.545,00	16,67%	16,67	22.590,83	16,67%	16,67	22.590,83	33,33%	33,33	45.181,67	66,67%	66,67	90.363,33
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,49%			13.900,00			13.900,00	0,00%		-	100,00%		13.900,00	0,00%		-
01.01	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,09%	10,00	250,80	2.508,00	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%		-	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%		-
02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,07%	8,00	245,42	1.963,36	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%		-	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%		-
02.03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,03%	1,00	904,00	904,00	100,00%	1,00	904,00	0,00%		-	100,00%	1,00	904,00	0,00%		-
02.04	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,10%	4.585,17	0,61	2.807,55	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%		-	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%		-
02.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	0,20%	1.732,45	3,30	5.717,09	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%		-	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%		-
2	FUNDAÇÕES		2,87%			82.180,80			82.180,80	0,00%		-	100,00%		82.180,80	0,00%		-
02.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	2,87%	1.872,00	43,90	82180,80	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%		-	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%		-
3	CONCRETO ARMADO		19,26%			550.984,50			24.363,32	12,53%		69.061,12	16,96%		93.424,44	83,04%		457.560,06
03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	0,09%	122,12	22,15	2.704,96	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%		-	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%		-
03.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,06%	61,06	30,12	1.839,13	0,00%		-	49,18%	30,03	904,50	49,18%	30,03	904,50	50,82%	31,03	934,62
03.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	15,14%	290,00	1.493,68	433.167,20	5,00%	14,50	21.658,36	15,73%	45,63	68.156,62	20,73%	60,13	89.814,98	79,27%	229,87	343.352,22
03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,96%	1.819,65	62,25	113.273,21	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1.819,65	113.273,21
4	FECHAMENTO		7,23%			206.917,03			-	5,32%		10.998,00	5,32%		10.998,00	94,68%		195.919,03
04.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,99%	1163,00	24,44	28.423,72	0,00%		-	38,69%	450,00	10.998,00	38,69%	450,00	10.998,00	61,31%	713,00	17.425,72
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,81%	3.759,06	44,24	166.300,81	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	3.759,06	166.300,81
04.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,02%	7,80	68,80	536,64	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	7,80	536,64
04.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	0,19%	392,56	13,62	5.346,67	0,00%		-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	392,56	5.346,67

04.04	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	0,22%	48,35	130,49	6.309,19	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	48,35	6.309,19
05	**COBERTURA**		**5,90%**			**168.835,27**		-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	-	**100,00%**		**168.835,27**
05.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	2,81%	1725,28	46,68	80.536,07	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	80.536,07
05.02	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1,60%	1.725,28	26,49	45.702,67	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	45.702,67
05.03	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	0,48%	149,17	91,84	13.699,77	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	149,17	13.699,77
05.04	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	0,17%	164,82	29,57	4.873,73	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	164,82	4.873,73
05.05	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	0,25%	319,90	22,57	7.220,14	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	319,90	7.220,14
05.06	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	0,21%	62,71	96,95	6.079,43	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	6.079,43
05.07	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	0,15%	62,71	68,24	4.279,33	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	4.279,33
05.08	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	0,23%	9,01	715,22	6.444,13	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	9,01	6.444,13
06	**PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS**		**6,77%**			**193.727,36**		-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	-	**100,00%**		**193.727,36**
06.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,72%	62,00	332,35	20.605,70	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	62,00	20.605,70
06.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,32%	20,00	461,57	9.231,40	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	9.231,40
06.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,16%	9,00	505,46	4.549,14	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	4.549,14
06.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	0,29%	91,00	91,22	8.301,02	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	91,00	8.301,02
06.05	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,92%	141,80	791,22	112.195,00	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	141,80	112.195,00
06.06	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,01%	0,18	951,30	171,23	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	0,18	171,23
06.07	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	0,66%	46,56	406,45	18.924,31	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	46,56	18.924,31
06.08	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,41%	21,76	536,68	11.678,16	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	21,76	11.678,16
06.09	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	0,04%	3,36	366,35	1.230,94	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	3,36	1.230,94
06.10	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	0,24%	1,00	6.840,46	6.840,46	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.840,46
07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**7,02%**			**200.878,82**		-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	-	**100,00%**		**200.878,82**
07.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	0,21%	1,00	6.000,32	6.000,32	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.000,32
07.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	1.144,00	8,99	10.284,56	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1.144,00	10.284,56
07.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,45%	4.400,00	9,40	41.360,00	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	4.400,00	41.360,00

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

07.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	1.200,00	17,27	20.724,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.200,00	20.724,00
07.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	150,00	32,84	4.926,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	4.926,00
07.06	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	42,00	5,15	216,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,00	216,30
07.07	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	0,05%	260,00	5,20	1.352,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	260,00	1.352,00
07.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,06%	9,00	181,20	1.630,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.630,80
07.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	11.250,00	1,84	20.700,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	11.250,00	20.700,00
07.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,47%	5.600,00	2,40	13.440,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5.600,00	13.440,00
07.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,09%	726,00	3,65	2.649,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	726,00	2.649,90
07.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,12%	450,00	7,61	3.424,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	450,00	3.424,57
07.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,01%	600,00	48,20	28.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	600,00	28.920,00
07.14	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,03%	108,00	9,00	972,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	108,00	972,00
07.15	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,04%	50,00	24,00	1.200,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	1.200,00
07.16	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,04%	27,00	46,35	1.251,45	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	1.251,45
07.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,06%	12,00	141,68	1.700,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,00	1.700,16
07.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	18,00	10,30	185,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	185,40
07.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	63,00	57,55	3.625,65	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	63,00	3.625,65
07.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	66,90	602,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	602,10
07.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	1,00	798,74	798,74	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	798,74
07.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	80,00	10,40	832,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	80,00	832,00
07.23	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	21,00	20,15	423,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,00	423,15
07.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	3,00	29,50	88,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	88,50
07.25	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,37%	323,00	32,44	10.478,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	323,00	10.478,12
07.26	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,05%	427,00	3,25	1.387,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	427,00	1.387,75
07.27	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,61%	223,00	77,68	17.322,64	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	223,00	17.322,64
07.28	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,13%	37,00	98,08	3.628,96	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	3.628,96
07.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	15,00	50,25	753,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	15,00	753,75
08	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE**		**0,25%**			**7.164,96**			-	**0,00%**		-	**0,00%**	-	-	**100,00%**		**7.164,96**
08.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN		9,00	113,12	1.018,08	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.018,08
08.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	358,00	11,00	3.938,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	3.938,00
08.03	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,02%	358,00	1,31	468,98	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	468,98

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

08.04	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	0,03%	44,00	16,35	719,40	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	44,00	719,40
08.05	TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	0,02%	28,00	17,55	491,40	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	28,00	491,40
08.06	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	37,00	14,30	529,10	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	37,00	529,10
09	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		**#DIV/0!**			**183.550,15**				-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**183.550,15**
09.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,01%	1,00	146,54	146,54	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1,00	146,54
09.02	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	1,00	99,60	99,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1,00	99,60
09.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,50%	1.146,00	12,60	14.439,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1.146,00	14.439,60
09.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,10%	150,00	18,68	2.802,00	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	150,00	2.802,00
09.05	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	175,00	22,40	3.920,00	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	175,00	3.920,00
09.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	378,00	27,40	10.357,20	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	378,00	10.357,20
09.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,21%	150,00	39,60	5.940,00	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	150,00	5.940,00
09.08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	252,00	19,85	5.002,20	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	252,00	5.002,20
09.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,27%	306,00	25,35	7.757,10	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	306,00	7.757,10
09.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,46%	360,00	36,40	13.104,00	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	360,00	13.104,00
09.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,94%	1.395,00	39,75	55.451,25	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1.395,00	55.451,25
09.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN		45,00	147,70	6.646,50	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	45,00	6.646,50
09.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,04%	11,00	114,90	1.263,90	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	11,00	1.263,90
09.14	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,02%	20,00	35,43	708,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	20,00	708,60
09.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	20,00	18,38	367,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	20,00	367,60
09.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	27,00	133,40	3.601,80	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	27,00	3.601,80
09.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,07%	31,00	68,96	2.137,76	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	31,00	2.137,76
09.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	9,00	44,31	398,79	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	9,00	398,79
09.19	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	65,35	588,15	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	9,00	588,15
09.20	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	9,00	108,55	976,95	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	9,00	976,95
09.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	0,20%	9,00	644,50	5.800,50	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	9,00	5.800,50
09.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,20%	36,00	156,60	5.637,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	36,00	5.637,60
09.23	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,06%	18,00	99,50	1.791,00	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	18,00	1.791,00
09.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,05%	54,00	26,95	1.455,30	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	54,00	1.455,30
09.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	54,00	13,55	731,70	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	54,00	731,70
09.26	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	194,70	5.256,90	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	27,00	5.256,90
09.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	193,80	5.232,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	27,00	5.232,60

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

| | | |

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

10.04.03	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,05%	1.649,46	18,23	30.069,66	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	1.649,46	30.069,66
10.04.04	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	0,15%	42,86	101,64	4.356,29	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	42,86	4.356,29
10.04.05	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,09%	50,25	52,48	2.637,12	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	50,25	2.637,12
15	**VIDROS**		**#DIV/0!**			**938,54**					**0,00%**		**0,00%**			**100,00%**		**938,54**
10.04.08	VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	0,03%	1,00	938,54	938,54	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	1,00	938,54
16	**PINTURA**		**#DIV/0!**			**150.642,61**					**0,00%**		**0,00%**			**100,00%**		**150.642,61**
16.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	2,07%	8.531,04	6,93	59.120,11	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	59.120,11
16.02	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2,86%	8.531,04	9,60	81.897,98	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	81.897,98
16.03	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	0,29%	529,20	15,60	8.255,52	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	529,20	8.255,52
16.04	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,02%	38,72	12,20	472,38	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	38,72	472,38
16.05	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	0,01%	29,17	8,38	244,44	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	29,17	244,44
16.06	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	0,02%	62,71	10,40	652,18	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	62,71	652,18
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**#DIV/0!**			**26.332,49**					**0,00%**		**0,00%**			**100,00%**		**26.332,49**
17.01	BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	0,25%	50,00	142,60	7.130,00	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	50,00	7.130,00
17.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	0,32%	46,06	200,75	9.246,55	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	46,06	9.246,55
17.03	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,35%	19,08	521,80	9.955,94	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	19,08	9.955,94
18	**MURO DE DIVISA**		**#DIV/0!**			**45.512,03**					**0,00%**		**0,00%**			**100,00%**		**45.512,04**
18.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	0,08%	54,00	42,90	2.316,60	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	54,00	2.316,60
18.02	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	0,28%	5,45	1.485,74	8.097,28	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	5,45	8.097,28
18.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,08%	82,15	28,65	2.353,60	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	82,15	2.353,60
18.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	0,26%	164,30	45,63	7.497,01	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	164,30	7.497,01
18.05	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,05%	328,60	4,34	1.426,12	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	328,60	1.426,12
18.06	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,24%	328,60	20,79	6.831,59	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	328,60	6.831,59
18.07	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,41%	16,00	730,80	11.692,80	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	16,00	11.692,80
18.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	0,19%	328,60	16,12	5.297,03	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	-	100,00%	328,60	5.297,03
19	**INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS**		**9,01%**			**257.790,57**					**0,00%**		**0,00%**			**100,00%**		**257.790,57**

000518

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

- 11.01	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	9,01%	1,00	16,50	257.790,57	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1,00	257.790,57
20	PAISAGISMO		#DIV/0!			157.062,73				-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		157.062,73
11.06	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,63%	910,67	19,80	18.031,27	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	910,67	18.031,27
11.07	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	0,04%	23,00	50,65	1.164,95	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	23,00	1.164,95
11.08	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	0,98%	656,56	42,60	27.969,46	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	656,56	27.969,46
11.09	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3,40%	1.638,55	59,35	97.247,94	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1.638,55	97.247,94
11.10	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,44%	425,18	29,75	12.649,11	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	425,18	12.649,11
21	LIMPEZA		0,10%			2.841,22				-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		2.841,22
12.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		1.732,45	1,64	2.841,22	0,00%			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%	1.732,45	2.841,22
	VALOR TOTAL - CONTRATO C / BDI (30,00%)		#REF!			2.861.356,59					3,59%		102.649,96	8,59%		245.684,90	91,41%		2.615.671,69

VISTOS:

ENGENHARIA

CONTRATANTE

APROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO GERENCIADORA

Valor da Medição Campo	R$	102.649,96
Valor Total	R$	102.649,96

OBSERVAÇÕES;

JEFFERSON J.B. ALARCÃO
Engenheiro Civil
CREA 61521/D-PR

GRUPOALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança
CNPJ: 19.743.730/0001-00

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **28**
Código Verificação: **T21-68B-NQ5**
Data Emissão: **13/01/2016 07:40:31**

Prestador de Serviços

CNPJ: 19.743.730/0001-00
Razão Social: CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
Nome Fantasia: GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES
Endereço: RUA NEO ALVES MARTINS, 2999, SALA 51 TIPO AI DT 13 14, ZONA 01
Município: MARINGA-PR
Email: jefferson@engenhariaalianca.com
Inscrição Municipal: 157540
CEP: 87.013-060
Fone: (44) 3028-1993

Tomador de Serviços

CNPJ: 76.282.680/0001-45
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Nome Fantasia: PREFEITURA DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO
Município: MARIALVA-PR
Email: tributos@capitaldauvafina.com.br
CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 001 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTRATO N.338/2015 - P.M.M

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02 - R$ 102.649,96

MATRÍCULA CEI: 5.123.373.603/70

VALOR ISSQN: R$ 3.079,50

000519

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 2848-7
CONTA CORRENTE 10215-6
CNPJ: 19.743.730/0001-00

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Valor Total da NFS-e R$ 102.649,96

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	102.649,96	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**	**Valor do INSS**	**Valor do IRRF**	**Valor do CSLL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	**Desc. Condicionado**	**Valor Líquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	102.649,96	01/2016	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br
13/01/2016 07:40:40

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **33**
Código Verificação: **1Q5-8YE-Z29**
Data Emissão: **17/03/2016 11:20:56**

Prestador de Serviços

CNPJ: **19.743.730/0001-00**
Razão Social: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP**
Nome Fantasia **GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES**
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, LT 245 0 03, GLEBA PATRIMONIO MARINGA
Município: MARINGA-PR
Email: jefferson@engenhariaalianca.com

Inscrição Municipal: 157540
000520
CEP: 87.060-350
Fone: (44) 3028-1993

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO
Município: MARIALVA-PR
Email: tributos@capitaldauvafina.com.br

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 004 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTRATO N.338 /2015 - P.M.M

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04 - R$ 162.573,15

Comp 03/15

MATRÍCULA CEI: 5.123.373.603/70

VALOR ISSQN: 4.877,19

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO
AGENCIA 2848-7
CONTA CORRENTE 10215-6

Valor Total da NFS-e **R$ 162.573,15**

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	162.573,15	3,00	4.877,19
Valor do PIS	**Valor da COFINS**	**Valor do INSS**	**Valor do IRRF**	**Valor do CSLL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	**Desc. Condicionado**	**Valor Líquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	162.573,15	03/2016	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br

17/03/2016 11:20:20

Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000 - FONE: (44) 3232-8383 - Marialva - PR
www.marialva.pr.gov.br

000521

Planilha de medição nº 4

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015
CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado
LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 04	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135,545.00	50.00%	67,772.50	0.00%	0.00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,900.00	100.00%	13,900.00	0.00%	0.00
2	FUNDAÇÕES	82,180.80	100.00%	82,180.80	0.00%	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550,984.50	41.26%	227,330.03	13.56%	74,702.51
4	FECHAMENTO	206,917.03	64.48%	133,418.96	26.73%	55,309.74
5	COBERTURA	168,835.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193,727.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200,878.82	6.78%	13,622.60	6.78%	13,622.60
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7,164.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183,550.15	10.32%	18,938.30	10.32%	18,938.30
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13,101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,202.93	3.74%	8,580.00	0.00%	0.00
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188,990.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45,145.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150,642.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,332.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	MURO DE DIVISA	45,512.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257,790.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00
20	PAISAGISMO	157,062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2,841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2,861,356.59	19.77%	565,743.19	5.68%	162,573.15
					VALOR COM BDI	162,573.15

Custo Total em R$	2,861,356.59
Valor total da medição em R$	162,573.15
% da medição	5.68%
Valor total da medição acumulada em R$	565,743.19
% da medição acumulada em R$	19.77%
Data da medição:	**17/03/2016**

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

000522

GRUPO ALIANÇA

MEDIÇÃO 004 - PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

DATA: 16.03.2016

PERÍODO: 10.02.2016 A 16.03.2016

MEDIÇÃO Nº 004

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	TOTAIS CONTRATUAIS				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO Nº004			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
			%	Qtde.	PU	TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES		4,74%			135.545,00			67.772,50	0,00%		-	50,00%		67.772,50	50,00%		67.772,50
00.01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ, E EPI'S)	m2	%	100,00	1.355,45	135.545,00	50,00%	50,00	67.772,50	0,00%		-	50,00%	50,00	67.772,50	50,00%	50,00	67.772,50
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,49%			13.900,00			13.900,00	0,00%		-	100,00%		13.900,00	0,00%		-
01.01	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,09%	10,00	250,80	2.508,00	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%		-	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%	-	-
02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,07%	8,00	245,42	1.963,36	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%		-	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%	-	-
02.03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,03%	1,00	904,00	904,00	100,00%	1,00	904,00	0,00%		-	100,00%	1,00	904,00	0,00%	-	-
02.04	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,10%	4.585,17	0,61	2.807,55	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%		-	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%	-	-
02.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	0,20%	1.732,45	3,30	5.717,09	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%		-	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%	-	-
2	FUNDAÇÕES		2,87%			82.180,80			82.180,80	0,00%		-	100,00%		82.180,80	0,00%		-
02.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	2,87%	1.872,00	43,90	82180,80	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%		-	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%	-	-
3	CONCRETO ARMADO		19,26%			550.984,50			152.627,52	13,56%		74.702,51	41,26%		227.330,03	58,74%		323.654,46
03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	0,09%	122,12	22,15	2.704,96	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%		-	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%	-	-
03.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,06%	61,06	30,12	1.839,13	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%		-	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%	-	-
03.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	15,14%	290,00	1.493,68	433.167,20	34,19%	99,14	148.083,44	10,71%	31,05	46.378,76	44,89%	130,19	194.462,20	55,11%	159,81	238.705,00
03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,96%	1.819,65	62,25	113.273,21	0,00%		-	25,00%	455,00	28.323,75	25,00%	455,00	28.323,75	75,00%	1.364,65	84.949,46
4	FECHAMENTO		7,23%			206.917,03			78.109,22	26,73%		55.309,74	64,48%		133.418,96	35,52%		73.498,07
4.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,99%	1163,00	24,44	28.423,72	100,00%	1.163,00	28.423,72	0,00%		-	100,00%	1.163,00	28.423,72	0,00%	-	-
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,81%	3.759,06	44,24	166.300,81	29,26%	1.100,00	48.664,00	32,32%	1.215,00	53.751,60	61,58%	2.315,00	102.415,60	38,42%	1.444,06	63.885,21
04.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,02%	7,80	68,80	536,64	0,00%		-	100,00%	7,80	536,64	100,00%	7,80	536,64	0,00%	-	-
04.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	0,19%	392,56	13,62	5.346,67	19,11%	75,00	1.021,50	19,11%	75,00	1.021,50	38,21%	150,00	2.043,00	61,79%	242,56	3.303,67

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU/SP A14059-7

04.05	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	0,22%	48,35	130,49	6.309,19	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	48,35	6.309,19
-																		
05	COBERTURA		5,90%			168.835,27			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		168.835,27
05.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	2,81%	1725,28	46,68	80.536,07	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	80.536,07
05.02	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1,60%	1.725,28	26,49	45.702,67	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	45.702,67
05.03	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	0,48%	149,17	91,84	13.699,77	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	149,17	13.699,77
05.04	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	0,17%	164,82	29,57	4.873,73	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	164,82	4.873,73
05.05	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	0,25%	319,90	22,57	7.220,14	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	319,90	7.220,14
05.06	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	0,21%	62,71	96,95	6.079,43	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	6.079,43
05.07	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	0,15%	62,71	68,24	4.279,33	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	4.279,33
05.08	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	0,23%	9,01	715,22	6.444,13	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,01	6.444,13
06	PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS		6,77%			193.727,36			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		193.727,36
06.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,72%	62,00	332,35	20.605,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,00	20.605,70
06.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,32%	20,00	461,57	9.231,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	9.231,40
06.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,16%	9,00	505,46	4.549,14	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	4.549,14
06.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	0,29%	91,00	91,22	8.301,02	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	91,00	8.301,02
06.05	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,92%	141,80	791,22	112.195,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	141,80	112.195,00
06.06	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,01%	0,18	951,30	171,23	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	0,18	171,23
06.07	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	0,66%	46,56	406,45	18.924,31	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	46,56	18.924,31
06.08	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,41%	21,76	536,68	11.678,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,76	11.678,16
06.09	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	0,04%	3,36	366,35	1.230,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,36	1.230,94
06.10	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	0,24%	1,00	6.840,46	6.840,46	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.840,46
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7,02%			200.878,82			-	6,78%		13.622,60	6,78%		13.622,60	93,22%		187.256,22
07.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	0,21%	1,00	6.000,32	6.000,32	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.000,32
07.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	1.144,00	8,99	10.284,56	0,00%		-	19,67%	225,00	2.022,75	19,67%	225,00	2.022,75	80,33%	919,00	8.261,81
07.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,45%	4.400,00	9,40	41.360,00	0,00%		-	15,45%	680,00	6.392,00	15,45%	680,00	6.392,00	84,55%	3.720,00	34.968,00

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista

07.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	1.200,00	17,27	20.724,00	0,00%		-	19,58%	235,00	4.058,45	19,58%	235,00	4.058,45	80,42%	965,00	16.665,55
07.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	150,00	32,84	4.926,00	0,00%		-	23,33%	35,00	1.149,40	23,33%	35,00	1.149,40	76,67%	115,00	3.776,60
07.06	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	42,00	5,15	216,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,00	216,30
07.07	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	0,05%	260,00	5,20	1.352,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	260,00	1.352,00
07.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,06%	9,00	181,20	1.630,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.630,80
07.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	11.250,00	1,84	20.700,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	11.250,00	20.700,00
07.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,47%	5.600,00	2,40	13.440,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5.600,00	13.440,00
07.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,09%	726,00	3,65	2.649,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	726,00	2.649,90
07.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,12%	450,00	7,61	3.424,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	450,00	3.424,57
07.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,01%	600,00	48,20	28.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	600,00	28.920,00
07.14	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,03%	108,00	9,00	972,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	108,00	972,00
07.15	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,04%	50,00	24,00	1.200,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	1.200,00
07.16	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,04%	27,00	46,35	1.251,45	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	1.251,45
07.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,06%	12,00	141,68	1.700,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,00	1.700,16
07.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	18,00	10,30	185,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	185,40
07.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	63,00	57,55	3.625,65	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	63,00	3.625,65
07.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	66,90	602,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	602,10
07.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	1,00	798,74	798,74	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	798,74
07.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	80,00	10,40	832,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	80,00	832,00
07.23	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	21,00	20,15	423,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,00	423,15
07.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	3,00	29,50	88,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	88,50
07.25	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,37%	323,00	32,44	10.478,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	323,00	10.478,12
07.26	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,05%	427,00	3,25	1.387,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	427,00	1.387,75
07.27	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,61%	223,00	77,68	17.322,64	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	223,00	17.322,64
07.28	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,13%	37,00	98,08	3.628,96	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	3.628,96
07.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	15,00	50,25	753,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	15,00	753,75
08	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE**		**0,25%**			**7.164,96**			**-**	**0,00%**		**-**	**0,00%**		**-**	**100,00%**		**7.164,96**
08.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN		9,00	113,12	1.018,08	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.018,08
08.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	358,00	11,00	3.938,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	3.938,00
08.03	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,02%	358,00	1,31	468,98	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	468,98

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto Urbanista

08.04	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	0,03%	44,00	16,35	719,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	44,00	719,40
08.05	TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	0,02%	28,00	17,55	491,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	28,00	491,40
08.06	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	37,00	14,30	529,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	529,10
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		#DIV/0!			183.550,15			-	10,32%		18.938,30	10,32%		18.938,30	89,68%		164.611,85
09.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,01%	1,00	146,54	146,54	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	146,54
09.02	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	1,00	99,60	99,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	99,60
09.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,50%	1.146,00	12,60	14.439,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.146,00	14.439,60
09.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,10%	150,00	18,68	2.802,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	2.802,00
09.05	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	175,00	22,40	3.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	175,00	3.920,00
09.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	378,00	27,40	10.357,20	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	378,00	10.357,20
09.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,21%	150,00	39,60	5.940,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	5.940,00
09.08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	252,00	19,85	5.002,20	0,00%		-	47,62%	120,00	2.382,00	47,62%	120,00	2.382,00	52,38%	132,00	2.620,20
09.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,27%	306,00	25,35	7.757,10	0,00%		-	39,22%	120,00	3.042,00	39,22%	120,00	3.042,00	60,78%	186,00	4.715,10
09.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,46%	360,00	36,40	13.104,00	0,00%		-	33,33%	120,00	4.368,00	33,33%	120,00	4.368,00	66,67%	240,00	8.736,00
09.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,94%	1.395,00	39,75	55.451,25	0,00%		-	10,75%	150,00	5.962,50	10,75%	150,00	5.962,50	89,25%	1.245,00	49.488,75
09.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN		45,00	147,70	6.646,50	0,00%		-	44,44%	20,00	2.954,00	44,44%	20,00	2.954,00	55,56%	25,00	3.692,50
09.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,04%	11,00	114,90	1.263,90	0,00%		-	18,18%	2,00	229,80	18,18%	2,00	229,80	81,82%	9,00	1.034,10
09.14	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,02%	20,00	35,43	708,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	708,60
09.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	20,00	18,38	367,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	367,60
09.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	27,00	133,40	3.601,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	3.601,80
09.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,07%	31,00	68,96	2.137,76	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	31,00	2.137,76
09.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	9,00	44,31	398,79	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	398,79
09.19	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	65,35	588,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	588,15
09.20	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	9,00	108,55	976,95	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	976,95
09.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	0,20%	9,00	644,50	5.800,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	5.800,50
09.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,20%	36,00	156,60	5.637,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	36,00	5.637,60
09.23	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,06%	18,00	99,50	1.791,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	1.791,00
09.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,05%	54,00	26,95	1.455,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	1.455,30
09.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	54,00	13,55	731,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	731,70
09.26	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	194,70	5.256,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	5.256,90
09.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	193,80	5.232,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	5.232,60

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista

09.28	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	27,00	19,41	524,07	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	524,07
09.29	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,12%	18,00	190,79	3.434,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	3.434,22
09.30	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	18,00	43,28	779,04	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	779,04
09.31	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,53%	82,53	182,80	15.086,48	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	82,53	15.086,48
09.32	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEPRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	2,00	323,75	647,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	2,00	647,50
09.33	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,05%	5,00	292,74	1.463,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5,00	1.463,70
10	**INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS**		**0,46%**			**13.101,60**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**13.101,60**
10.01	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		636,00	20,60	13.101,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	636,00	13.101,60
11	**INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P**		**#DIV/0!**			**111,90**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**111,90**
11.01	TUBO PE-AL-PE GASFLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	#REF!	0,00%	3,00	37,30	111,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	111,90
12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		**#DIV/0!**			**229.202,93**			**8.580,00**	**0,00%**		-	**3,74%**		**8.580,00**	**96,26%**		**220.622,93**
12.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,02%	7.518,12	3,90	29.320,67	29,26%	2.200,00	8.580,00	0,00%		-	29,26%	2.200,00	8.580,00	70,74%	5.318,12	20.740,67
12.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	5,83%	7.518,12	22,20	166.902,26	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	7.518,12	166.902,26
12.03	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	0,82%	686,79	34,20	23.488,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	686,79	23.488,22
12.04	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PARDES, PISO E TETO)	M2	0,33%	104,42	90,90	9.491,78	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	104,42	9.491,78
13	**REVESTIMENTO DE PISOS**		**#DIV/0!**			**188.990,66**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**188.990,66**
13.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,42%	1.485,88	27,42	40.742,83	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.485,88	40.742,83
13.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	0,01%	21,96	13,85	304,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,96	304,15
13.03	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	0,02%	21,96	28,27	620,81	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,96	620,81
13.04	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	0,00%	12,45	10,65	132,59	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,45	132,59
13.05	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M		4,80	68,23	327,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	4,80	327,50
13.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2		1.463,92	85,28	124.843,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.463,92	124.843,10
13.07	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M		1.149,75	18,35	21.097,91	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.149,75	21.097,91
13.08	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		29,17	31,60	921,77	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	921,77
14	**REVESTIMENTO DE FORRO**		**#DIV/0!**			**45.145,42**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**45.145,42**
04.02	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0,28%	1.649,46	4,90	8.082,35	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.649,46	8.082,35

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista

10.04.03	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,05%	1.649,46	18,23	30.069,66	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.649,46	30.069,66
10.04.04	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	0,15%	42,86	101,64	4.356,29	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,86	4.356,29
10.04.05	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,09%	50,25	52,48	2.637,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,25	2.637,12
15	VIDROS		#DIV/0!			938,54				0,00%		-	0,00%		-	100,00%		938,54
10.04.08	VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	0,03%	1,00	938,54	938,54	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	938,54
16	PINTURA		#DIV/0!			150.642,61				0,00%		-	0,00%		-	100,00%		150.642,61
16.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	2,07%	8.531,04	6,93	59.120,11	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	59.120,11
16.02	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2,86%	8.531,04	9,60	81.897,98	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	81.897,98
16.03	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	0,29%	529,20	15,60	8.255,52	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	529,20	8.255,52
16.04	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,02%	38,72	12,20	472,38	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	38,72	472,38
16.05	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	0,01%	29,17	8,38	244,44	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	244,44
16.06	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	0,02%	62,71	10,40	652,18	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	652,18
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		#DIV/0!			26.332,49			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		26.332,49
17.01	BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	0,25%	50,00	142,60	7.130,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	7.130,00
17.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	0,32%	46,06	200,75	9.246,55	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	46,06	9.246,55
17.03	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,35%	19,08	521,80	9.955,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	19,08	9.955,94
18	MURO DE DIVISA		#DIV/0!			45.512,03			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		45.512,04
18.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	0,08%	54,00	42,90	2.316,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	2.316,60
18.02	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	0,28%	5,45	1.485,74	8.097,28	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5,45	8.097,28
18.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,08%	82,15	28,65	2.353,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	82,15	2.353,60
18.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	0,26%	164,30	45,63	7.497,01	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	164,30	7.497,01
18.05	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,05%	328,60	4,34	1.426,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	1.426,12
18.06	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,24%	328,60	20,79	6.831,59	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	6.831,59
18.07	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,41%	16,00	730,80	11.692,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	16,00	11.692,80
18.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	0,19%	328,60	16,12	5.297,03	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	5.297,03
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS		9,01%			257.790,57			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		257.790,57

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista

11.01	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	9,01%	1,00	16,50	257.790,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	257.790,57
20	PAISAGISMO		#DIV/0!			157.062,73			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		157.062,73
11.06	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,63%	910,67	19,80	18.031,27	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	910,67	18.031,27
11.07	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	0,04%	23,00	50,65	1.164,95	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	23,00	1.164,95
11.08	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	0,98%	656,56	42,60	27.969,46	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	656,56	27.969,46
11.09	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3,40%	1.638,55	59,35	97.247,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.638,55	97.247,94
11.10	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,44%	425,18	29,75	12.649,11	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	425,18	12.649,11
21	LIMPEZA		0,10%			2.841,22			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		2.841,22
12.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		1.732,45	1,64	2.841,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.732,45	2.841,22
	VALOR TOTAL - CONTRATO C/ BDI (30,00%)		#REF!			2.861.358,59				5,68%		162.573,15	19,77%		565.743,19	80,23%		2.295.613,40

VISTOS:

ENGENHARIA CONTRATANTE

APROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO GERENCIADORA

Valor da Medição Campo	R$	162.573,15
Valor Total	**R$**	**162.573,15**

OBSERVAÇÕES;

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

2580,PREF MUN MARIALVA CO

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 9379 - MARINGA CENTRO MEDICO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
81780000004 88.77192580 20150
60410999916 8.00089662 00028
VALOR PAGO: 4.877,19

PAGAMENTO EFETUADO EM 18.03.2016
VIA AGENCIA, CTRL 0004473156913 15

-----AUTENTICACAO-----
0C619811693C3F04C1C819DB8763A39E
0962E629

0030 937944818 180316 4.877,19C PM DIN

CICLO: 18.03.2016004341937910000036

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO : / 2016
1 / 1	999916 00089662002	2016	EM 17/03/2016 ÀS 15:53:29

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	**00025618**	2016	59	002

Contribuinte:
CORPORAÇOES ALIANÇA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP
AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2431 -
CIDADE MONCOES
CPF / CNPJ: 19.743.730/0001-00

OBSERVAÇÕES:

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 33 EMITIDA EM 17/03/2016.

RECEITAS

ISS FIXO	
Total	4.877,19
	4.877,19

VENCIMENTO: 10/04/2016

Cálculo válido até
10/04/2016
NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor	R$	4.877,19
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a	**R$-**	**4.877,19**

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

ATENÇÃO
APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE

000529

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2682**
4 - COMPETÊNCIA	**03/2016**
5 - IDENTIFICADOR	**51.233.73603/70**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.233.73603/7.0
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA MARIO GALLO, ESQUINA COM RUA SEBASTIAO ALVES SI
MARIALVA PR CEP 86990-000

CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI – EPP (NF Nº 33 – 17/03/2016)

6 - VALOR DO INSS	**5.690,06**
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	**20/04/2016**
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	**0,00**
10 - ATM/MULTA E JUROS	**0,00**
11 - TOTAL	**5.690,06**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2682**
4 - COMPETÊNCIA	**03/2016**
5 - IDENTIFICADOR	**51.233.73603/70**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.233.73603/7.0
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA MARIO GALLO, ESQUINA COM RUA SEBASTIAO ALVES SI
MARIALVA PR CEP 86990-000

CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI – EPP (NF Nº 33 – 17/03/2016)

6 - VALOR DO INSS	**5.690,06**
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	**20/04/2016**
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	**0,00**
10 - ATM/MULTA E JUROS	**0,00**
11 - TOTAL	**5.690,06**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000530

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
GPS
Data da operação: 18/03/2016 - 13h02
Nº de Controle: 438.204.842.245.315.715 | Autenticação Bancária: 003.667.294.996.307

Conta de débito: **Agência: 2848 | Conta: 7489 - 6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ALIANCA ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - EPP | CNPJ: 17.085.435/0001-89**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2682**
04. COMPETÊNCIA	**03/2016**
05. IDENTIFICADOR	**512337360370**
06. VALOR DO INSS	**R$ 5.690,06**
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	**R$ 0,00**
10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
11. TOTAL	**R$ 5.690,06**

01. NOME / FONE / ENDEREÇO
corporacoes alianca construcoes eireli e
(44) 30281993
r. neo alves martins, 2999

02. VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *18/03/2016*, sob o n.de protocolo *5162682*.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

```
LW#*adRS 9b6yEKg7 V4mq#SNY n4VZY@bF 7YNyzZ8S CnT@CDuy OcYTDn59 hHy?u47D
lpXjEbsw fNETy*B5 s?Xf8B7R b3vMbwaB V?il4uJG #*r6MSXt #VpOy81? resqx9Kk
4xVrgCON W9uM2Mlj s?lBsc2n 3LNtDNd# atF52k3p PiIZ3AHm 52836203 30090003
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000531

DIGITALIZADO MAPI 000531

Maringá, 27 de ABRIL de 2016.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA – PR
Att: Arquiteto Paulo Roberto Ungari
Ref.: Resposta Ofício N.59 / PRU-SPU
Of: PMM 002 / 2016

Prezado Senhor,

Através do presente, encaminhamos a V.Sa., nossa solicitação de Aditivo de Prazo Contratual N. 338/2015, e execução da obra referente a Construção do Pronto Atendimento Municipal de Marialva (em anexo), devido ao elevado índice de precipitações nos meses de novembro de 2015 a março de 2016, conforme gráficos do INMET, apresentados neste documento, para vossa análise e apreciação.

Baseado nas justificativas apresentadas a seguir, solicitamos que seja elaborado um termo de aditivo ampliando o prazo contratual e execução de obra em mais 240 (duzentos e quarenta) dias.

O nosso pleito refere-se ao prazo decorrido no período acima, ficando aberta a possibilidade de futuras reivindicações caso haja motivos fortuitos ou condições climáticas adversas.

INFORMO QUE TAL
SOLICITAÇÃO
DEVE SER ATENDIDA,
POIS TAL ARGUMENTAÇÃO
PROCEDE. 27-04-2016

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

GRUPO ALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança

Inovação / Credibilidade / Planejamento / Profissionalismo

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Maringá , 27 de abril de 2016

CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES - EIRELI
JEFFERSON ALARCÃO – ENG. CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CNPJ: 19.743.730/0001-00

GRUPO ALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança

PARA PARECER JURÍDICO E TÉCNICO
Em 27 / 04 / 16

533


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Umid. Rel do Ar Média Diaria X Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)
Estação: MARINGA (PR) - 11/2015
Umidade Relativa (%)
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dias do Mês
Umid. Rel do Ar Diaria
Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada 24h
Estação: MARINGA - 11/2015
Chuva em (mm)
0
10
20
30
40
50
60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dias do Mês

000534


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Umid. Rel do Ar Média Diaria X Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)
Estação: MARINGA (PR) - 12/2015
Umidade Relativa (%)
0 20 40 60 80 100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do Mês
Umid. Rel do Ar Diaria
Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada 24h
Estação: MARINGA - 12/2015
Chuva em (mm)
0 10 20 30 40 50 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do Mês


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Umid. Rel do Ar Média Diaria X Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)
Estação: MARINGA (PR) - 01/2016
Umidade Relativa (%)
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31
Dias do Mês
Umid. Rel do Ar Diaria
Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada 24h
Estação: MARINGA - 01/2016
Chuva em (mm)
0
10
20
30
40
50
60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do Mês

000535


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Umid. Rel do Ar Média Diaria X Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)
Estação: MARINGA (PR) - 02/2016
Umidade Relativa (%)
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Dias do Mês
Umid. Rel do Ar Diaria
Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada 24h
Estação: MARINGA - 02/2016
Chuva em (mm)
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Dias do Mês

000530


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Umid. Rel do Ar Média Diaria X Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)
Estação: MARINGA (PR) - 03/2016
Umidade Relativa (%)
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do Mês
Umid. Rel do Ar Diaria
Umid. Rel do Ar Diaria (normal climatologica 61-90)


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada 24h
Estação: MARINGA - 03/2016
Chuva em (mm)
0
10
20
30
40
50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias do Mês

000537


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada Mensal X Chuva (Normal Climatológica 61-90)
MARINGA (PR) - Para o Ano: 2015
Precipitação em mm
400
300
200
100
0
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
chuva acum. mensal
chuva acum. mensal(normal climatológica 61-90)
Mês/Ano


Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
Chuva Acumulada Mensal X Nº de Dias com Chuva
MARINGA (PR) - Para o Ano: 2015
No. Dias
25
20
15
10
5
0
Precipitação em mm
400
350
300
250
200
150
100
50
0
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
No. de Dias com Chuva
chuva acum. mensal
Mês/Ano

Ao Sr. Prefeito Municipal,

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. ADITIVO. Parecer acerca da análise de regularidade de termo aditivo de contrato proveniente de Concorrência nº 03/2015.

Sob a análise desta Procuradoria Jurídica os autos de Concorrência nº 03/2015, para contratação empresa especializada para prestação de serviços na Construção do Pronto Atendimento Municipal, em cujo contrato de nº 338/2015 intenta-se impor alteração por termo aditivo, para que o mesmo tenha o prazo de execução prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias.

Os critérios para a prorrogação contratual no âmbito da Lei nº 8.666/1993 vêm arrolados nos incisos do artigo 57 desta Lei:

> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> [...]
>
> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
>
> [...]
>
> I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
>
> II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
>
> III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
>
> IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
>
> V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
>
> VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Conforme atesta o Arquiteto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, justifica-se a prorrogação do prazo, tendo em vista o elevado índice de precipitações nos meses de novembro de 2015 a março de 2016, o que atrasou a execução da obra.

Ressalte-se que não cabe à Procuradoria Jurídica a apuração da ocorrência de circunstâncias de fato, mas tão somente o seu enquadramento á sua previsão legal.

Assim, tendo em vista a ocorrência da hipótese do artigo 57, §1º, II da Lei nº 8.666/1993, é o parecer opinativo desta Procuradoria Jurídica pela *legalidade* do termo aditivo apresentado. Ressalte-se que a regularidade de sua firmatura só se constitui pela verificação da veracidade dos fundamentos de fato.

Marialva, 27 de abril 2016.

Lígia Aparecida Fernandes
OAB/PR 39.036

1º Termo Aditivo do Contrato nº. 338/2015

Pelo presente instrumento, o **Município de Marialva**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.282.680/0001-45, com sede na Rua Santa Efigênia nº 680, em Marialva-Pr, denominado Contratante, e de outro lado a empresa **COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá**,** situada à Rua Néo Alves Martins, 2999**,** sala 51, Ed. Marquezini – Trade Center, **CNPJ/MF: sob nº 19.743.730/0001-00**, denominada Contratada, têm entre si justo e acertado, **na forma do art. 57, § 1º, inciso II, da Lei de Licitações**, as seguintes alterações a serem empreendidas no **Contrato supracitado**, firmados entre as partes no dia 28 de outubro de 2015, decorrente da licitação na modalidade Concorrência nº. 03/2015 e que tem por objeto a Construção do Pronto Atendimento Municipal, com área total de 1.732,45 m², localizado no Jardim Eldorado deste Município, com recursos provenientes do Fundo da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná:

Cláusula Primeira _ Por força deste acordo e com base no art. 57, §1º, inciso II da Lei de Licitações, prorroga-se o prazo de execução da obra por mais 240 (duzentos e quarenta) dias e o prazo de vigência do Contrato originariamente firmado em mais 240 (duzentos e quarenta) dias, para que através do mesmo fique a contratada responsável pela entrega do objeto do contrato, em condições de aceitação e de utilização, respectivamente, até o dia 28 de dezembro de 2016 e 24 de junho de 2017.

Cláusula Segunda _ Todos os demais termos do contrato firmados inicialmente terão validade, inclusive o referente à possibilidade de rescisão, época de pagamentos, etc.

Assim, por estarem justos e acertados, firmam o presente acordo em 02 (duas) vias, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surtam os devidos efeitos legais.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva – Pr, em 28 de abril de 2016.

Município de Marialva
Edgar Silvestre
Contratante

Coorporações Aliança Construções Eireli EPP
Contratada

Testemunhas:

Nome: Marina M. M. Matuguma
CPF : 039.897.088-21

Nome: Patricia E. H. Bonjiorno
CPF : 007.571.639-98

000541

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 338/2015

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE MARIALVA (CNPJ – 76.282.680/0001-45)
CONTRATADA.....: COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. (CNPJ/MF: 19.743.730/0001-00)
OBJETO.....: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINARIAMENTE FIRMADO EM MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.
LICITAÇÃO.....: CONCORRÊNCIA Nº 03/2015
DATA.....: 28/04/2016

Edgar Silvestre
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 338/2015

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE MARIALVA (CNPJ – 76.282.680/0001-45)
CONTRATADA.....: COORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. (CNPJ/MF: 19.743.730/0001-00)
OBJETO.....: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINARIAMENTE FIRMADO EM MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.
LICITAÇÃO.....: CONCORRÊNCIA Nº 03/2015
DATA.....: 28/04/2016

Edgar Silvestre
Prefeito Municipal

000542

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU - ESTADO DO PARANÁ
Rua Sete de Setembro, 499 – Centro – CEP 87140-000 - *Fone* (044) 3244-0408

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 28/2016
de 6 de maio de 2016

O senhor **TARCISIO MARQUES DOS REIS**, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal aberto pelo Edital de Concurso nº 2/2016 de 28 de janeiro de 2016, para **comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 16 de maio de 2016, às 09h00min**, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeter-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de **ENFERMEIRA - PSF:**

Nome do candidato	Registro Geral	C.P.F.	Nota	Classificação
Aparecida Marciano da Silva	4.772.278-0	640.656.349-20	72,00	**4**

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela legislação especifica;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos seus direitos políticos;
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal;
d) Certidão Negativa de regularidade no Cadastro de Pessoa Física – CPF junto a Receita Federal;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
f) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br** e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônico **HTTPS://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação. Na impossibilidade de expedição das certidões via internet, as mesmas deverão ser obtidas junto aos respectivos cartórios criminais do domicílio do candidato;
g) atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com o **CAPÍTULO I**, item **1.1.3 – DOS EMPREGOS** do Edital de Concurso Público nº 2/2016, fotocópias e originais do Curso Superior Completo em Enfermagem e do Registro no Órgão da Classe (COREN-PR);
h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames médicos admissionais;
j) Fotocópia e original da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF, do PIS/PASEP, da Carteira de Trabalho (C.T.P.S.) e do comprovante militar se do sexo masculino;
k) Fotocópia e original da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
l) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;
m) Declaração de bens, 1 (uma) foto 3x4 e conta salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu.

Em razão da desistência de Julie Elen Martins - classificação 3.

O não comparecimento e/ou a falta de documentação no prazo determinado ocasionará a eliminação do candidato do Concurso Público citado.

Paço Municipal de Paiçandu, 6 de maio de 2016.

TARCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU - ESTADO DO PARANÁ
Rua Sete de Setembro, 499 – Centro – CEP 87140-000 - *Fone* (044) 3244-0408

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/2016
de 6 de maio de 2016

O senhor **TARCISIO MARQUES DOS REIS**, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal aberto pelo Edital de Concurso nº 2/2016 de 28 de janeiro de 2016, para **comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 16 de maio de 2016, às 09h30min**, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:**

Nome do candidato	Registro Geral	C.P.F.	Nota	Classificação
Joyce de Bortoli Lima	10.499.943-3	075.313.579-50	72,00	**33**
Cleyde de Fátima de Almeida	6.019.631-1	778.364.489-91	72,00	**34**
Cleonice Saraiva Uliana	7.838.613-4	029.860.329-23	72,00	**35**

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela legislação especifica;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos seus direitos políticos;
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal;
d) Certidão Negativa de regularidade no Cadastro de Pessoa Física – CPF junto a Receita Federal;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
f) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br** e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônico **HTTPS://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação. Na impossibilidade de expedição das certidões via internet, as mesmas deverão ser obtidas junto aos respectivos cartórios criminais do domicílio do candidato;
g) atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com o **CAPÍTULO I**, item **1.1.3 – DOS CARGOS** do Edital de Concurso Público nº 1/2015, fotocópias e originais da conclusão do ensino médio e o Curso de formação de Técnico em Enfermagem e do Registro no Órgão da Classe (COREN-PR);
h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames médicos admissionais;
j) Fotocópia e original da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF, do PIS/PASEP e do comprovante militar se do sexo masculino;
k) Fotocópia e original da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
l) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;
m) Declaração de bens e 1 (uma) foto 3x4;
n) conta salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu.

Em razão do não comparecimento de Clarice Megume Sakamoto Takamatsu (7ª), de Leonice Boza de Campos (9ª) e de Rosa Cristina Ferreira (12ª).

O não comparecimento e/ou a falta de documentação no prazo determinado ocasionará a eliminação do candidato do Concurso Público citado.

Paço Municipal de Paiçandu, 6 de maio de 2016.

TARCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU - ESTADO DO PARANÁ
Rua Sete de Setembro, 499 – Centro – CEP 87140-000 - *Fone* (044) 3244-0408

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 32/2016
de 6 de maio de 2016

O senhor **TARCISIO MARQUES DOS REIS**, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal aberto pelo Edital de Concurso nº 1/2015 de 30 de setembro de 2015, para **comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 16 de maio de 2016, às 11h30min,** munida de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeter-se ao Processo Admissional para o Cargo Efetivo de **PROFESSORA DE ARTE:**

Nome da candidata	Registro Geral	C.P.F.	Nota	Classificação
THAIS HALINE SIMONI	9.461.665-4	063.654.789-25	56,00	20

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela legislação especifica;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos seus direitos políticos;
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal;
d) Certidão Negativa de regularidade no Cadastro de Pessoa Física – CPF junto a Receita Federal;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
f) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br** e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônico **HTTPS://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação. Na impossibilidade de expedição das certidões via internet, as mesmas deverão ser obtidas junto aos respectivos cartórios criminais do domicílio do candidato;
g) atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com o **CAPÍTULO I**, item **1.1.3 – DOS CARGOS** do Edital de Concurso Público nº 1/2015, fotocópias e originais do Curso Superior Completo em Artes;
h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames médicos admissionais;
j) Fotocópia e original da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF, do PIS/PASEP e do comprovante militar se do sexo masculino;
k) Fotocópia e original da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
l) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;
m) Declaração de bens e 1 (uma) foto 3x4;
n) conta salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu.

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **41**
Código Verificação: **456-BEF-HKM**
Data Emissão: **11/05/2016 07:14:30**

000543

Prestador de Serviços

CNPJ: **19.743.730/0001-00**
Razão Social: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP**
Nome Fantasia **GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES**
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, LT 245 0 03, GLEBA PATRIMONIO MARINGA
Município: MARINGA-PR
Email: jefferson@engenhariaalianca.com
Inscrição Municipal: 157540
CEP: 87.060-350
Fone: (44) 3028-1993

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO
Município: MARIALVA-PR
Email: tributos@capitaldauvafina.com.br
CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 006 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTRATO N.338/2015 - P.M.M

PLANILHA DE MEDIÇÃO 006 - R$ 125.634,00

MATRÍCULA CEI: 5.123.373.603/70

VALOR ISSQN: 3769,02

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA 10215-6
AGÊNCIA: 2848-7

03/15

Valor Total da NFS-e	**R$ 125.634,00**

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	125.634,00	3,00	3.769,02
Valor do PIS	**Valor da COFINS**	**Valor do INSS**	**Valor do IRRF**	**Valor do CSLL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	**Desc. Condicionado**	**Valor Líquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	125.634,00	05/2016	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000 - FONE: (44) 3232-8383 - Marialva - PR
www.marialva.pr.gov.br

Planilha de medição nº 6

000544

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015
CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado
LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 06	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135,545.00	50.00%	67,772.50	0.00%	0.00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,900.00	100.00%	13,900.00	0.00%	0.00
2	FUNDAÇÕES	82,180.80	100.00%	82,180.80	0.00%	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550,984.50	100.00%	550,984.50	14.45%	79,607.59
4	FECHAMENTO	206,917.03	94.28%	195,082.09	5.63%	11,639.23
5	COBERTURA	168,835.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193,727.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200,878.82	18.10%	36,349.78	5.06%	10,174.33
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7,164.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183,550.15	15.39%	28,256.15	5.08%	9,317.85
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13,101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,202.93	11.91%	27,300.00	4.25%	9,750.00
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188,990.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45,145.42	11.40%	5,145.00	11.40%	5,145.00
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150,642.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,332.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	MURO DE DIVISA	45,512.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257,790.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00
20	PAISAGISMO	157,062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2,841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2,861,356.59	35.19%	1,006,970.82	4.39%	125,634.00
					VALOR COM BDI	125,634.00

Custo Total em R$	2,861,356.59
Valor total da medição em R$	125,634.00
% da medição	4.39%
Valor total da medição acumulada em R$	1,006,970.82
% da medição acumulada em R$	35.19%
Data da medição:	**09/05/2016**

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

GRUPO ALIANÇA
EMPREENDIMENTO LTDA

000545 MEDIÇÃO 006 - PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

DATA: 04.05.2016
PERÍODO: 14.04.2016 A 06.05.2016
MEDIÇÃO Nº 006

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TOTAIS CONTRATUAIS				ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO MÊS			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
			%	Qtde.	PU	TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES		4,74%			135.545,00			90.367,85	0,00%		-	66,67%		90.367,85	33,33%		45.177,15
00.01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ, E EPI'S)	m2	%	100,00	1.355,45	135.545,00	66,67%	66,67	90.367,85	0,00%		-	66,67%	66,67	90.367,85	33,33%	33,33	45.177,15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,49%			13.900,00			13.900,00	0,00%		-	100,00%		13.900,00	0,00%		-
01.01	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,09%	10,00	250,80	2.508,00	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%		-	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%	-	-
02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,07%	8,00	245,42	1.963,36	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%		-	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%	-	-
02.03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,03%	1,00	904,00	904,00	100,00%	1,00	904,00	0,00%		-	100,00%	1,00	904,00	0,00%	-	-
02.04	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,10%	4.585,17	0,61	2.807,55	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%		-	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%	-	-
02.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	0,20%	1.732,45	3,30	5.717,09	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%		-	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%	-	-
2	FUNDAÇÕES		2,87%			82.180,80			82.180,80	0,00%		-	100,00%		82.180,80	0,00%		-
02.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	2,87%	1.872,00	43,90	82180,80	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%		-	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%	-	-
3	CONCRETO ARMADO		19,26%			550.984,50			471.376,91	14,45%		79.607,59	100,00%		550.984,50	0,00%		-
03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	0,09%	122,12	22,15	2.704,96	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%		-	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%	-	-
03.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,06%	61,06	30,12	1.839,13	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%		-	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%	-	-
03.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	15,14%	290,00	1.493,68	433.167,20	89,72%	260,19	388.640,60	10,28%	29,81	44.526,60	100,00%	290,00	433.167,20	0,00%	-	-
03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,96%	1.819,65	62,25	113.273,21	69,03%	1.256,10	78.192,23	30,97%	563,55	35.080,99	100,00%	1.819,65	113.273,21	0,00%	-	-
4	FECHAMENTO		7,23%			206.917,03			183.442,86	5,63%		11.639,23	94,28%		195.082,09	5,72%		11.834,94
04.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,99%	1163,00	24,44	28.423,72	100,00%	1.163,00	28.423,72	0,00%		-	100,00%	1.163,00	28.423,72	0,00%	-	-
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,81%	3.759,06	44,24	166.300,81	90,00%	3.383,15	149.670,56	6,79%	255,15	11.287,84	96,79%	3.638,30	160.958,39	3,21%	120,76	5.342,42
04.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,02%	7,80	68,80	536,64	100,00%	7,80	536,64	0,00%		-	100,00%	7,80	536,64	0,00%	-	-
04.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	0,19%	392,56	13,62	5.346,67	90,00%	353,30	4.811,95	6,57%	25,80	351,40	96,57%	379,10	5.163,34	3,43%	13,46	183,33

04.05	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	0,22%	48,35	130,49	6.309,19	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	48,35	6.309,19
05	COBERTURA		5,90%			168.835,27			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		168.835,27
05.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	2,81%	1725,28	46,68	80.536,07	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	80.536,07
05.02	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1,60%	1.725,28	26,49	45.702,67	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	45.702,67
05.03	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	0,48%	149,17	91,84	13.699,77	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	149,17	13.699,77
05.04	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	0,17%	164,82	29,57	4.873,73	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	164,82	4.873,73
05.05	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	0,25%	319,90	22,57	7.220,14	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	319,90	7.220,14
05.06	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	0,21%	62,71	96,95	6.079,43	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	6.079,43
05.07	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	0,15%	62,71	68,24	4.279,33	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	4.279,33
05.08	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	0,23%	9,01	715,22	6.444,13	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,01	6.444,13
06	PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS		6,77%			193.727,36			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		193.727,36
06.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,72%	62,00	332,35	20.605,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,00	20.605,70
06.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,32%	20,00	461,57	9.231,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	9.231,40
06.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,16%	9,00	505,46	4.549,14	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	4.549,14
06.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	0,29%	91,00	91,22	8.301,02	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	91,00	8.301,02
06.05	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,92%	141,80	791,22	112.195,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	141,80	112.195,00
06.06	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,01%	0,18	951,30	171,23	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	0,18	171,23
06.07	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	0,66%	46,56	406,45	18.924,31	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	46,56	18.924,31
06.08	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,41%	21,76	536,68	11.678,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,76	11.678,16
06.09	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	0,04%	3,36	366,35	1.230,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,36	1.230,94
06.10	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	0,24%	1,00	6.840,46	6.840,46	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.840,46
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7,02%			200.878,82			26.175,45	5,06%		10.174,33	18,10%		36.349,78	81,90%		164.529,04
07.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	0,21%	1,00	6.000,32	6.000,32	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.000,32
07.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	1.144,00	8,99	10.284,56	38,90%	445,00	4.000,55	13,11%	150,00	1.348,50	52,01%	595,00	5.349,05	47,99%	549,00	4.935,51
07.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,45%	4.400,00	9,40	41.360,00	32,05%	1.410,00	13.254,00	13,18%	580,00	5.452,00	45,23%	1.990,00	18.706,00	54,77%	2.410,00	22.654,00

07.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	1.200,00	17,27	20.724,00	37,50%	450,00	7.771,50	10,42%	125,00	2.158,75	47,92%	575,00	9.930,25	52,08%	625,00	10.793,75
07.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	150,00	32,84	4.926,00	23,33%	35,00	1.149,40	24,67%	37,00	1.215,08	48,00%	72,00	2.364,48	52,00%	78,00	2.561,52
07.06	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	42,00	5,15	216,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,00	216,30
07.07	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	0,05%	260,00	5,20	1.352,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	260,00	1.352,00
07.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,06%	9,00	181,20	1.630,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.630,80
07.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	11.250,00	1,84	20.700,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	11.250,00	20.700,00
07.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,47%	5.600,00	2,40	13.440,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5.600,00	13.440,00
07.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,09%	726,00	3,65	2.649,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	726,00	2.649,90
07.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,12%	450,00	7,61	3.424,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	450,00	3.424,57
07.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,01%	600,00	48,20	28.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	600,00	28.920,00
07.14	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,03%	108,00	9,00	972,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	108,00	972,00
07.15	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,04%	50,00	24,00	1.200,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	1.200,00
07.16	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,04%	27,00	46,35	1.251,45	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	1.251,45
07.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,06%	12,00	141,68	1.700,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,00	1.700,16
07.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	18,00	10,30	185,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	185,40
07.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	63,00	57,55	3.625,65	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	63,00	3.625,65
07.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	66,90	602,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	602,10
07.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	1,00	798,74	798,74	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	798,74
07.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	80,00	10,40	832,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	80,00	832,00
07.23	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	21,00	20,15	423,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,00	423,15
07.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	3,00	29,50	88,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	88,50
07.25	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,37%	323,00	32,44	10.478,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	323,00	10.478,12
07.26	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,05%	427,00	3,25	1.387,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	427,00	1.387,75
07.27	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,61%	223,00	77,68	17.322,64	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	223,00	17.322,64
07.28	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,13%	37,00	98,08	3.628,96	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	3.628,96
07.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	15,00	50,25	753,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	15,00	753,75
08	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE**		**0,25%**			**7.164,96**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**7.164,96**
08.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN		9,00	113,12	1.018,08	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.018,08
08.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	358,00	11,00	3.938,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	3.938,00
08.03	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,02%	358,00	1,31	468,98	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	468,98

08.04	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	0,03%	44,00	16,35	719,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	44,00	719,40
08.05	TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	0,02%	28,00	17,55	491,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	28,00	491,40
08.06	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	37,00	14,30	529,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	529,10
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		#DIV/0!			183.550,15			18.938,30	5,08%		9.317,85	15,39%		28.256,15	84,61%		155.294,00
09.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,01%	1,00	146,54	146,54	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	146,54
09.02	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	1,00	99,60	99,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	99,60
09.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,50%	1.146,00	12,60	14.439,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.146,00	14.439,60
09.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,10%	150,00	18,68	2.802,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	2.802,00
09.05	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	175,00	22,40	3.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	175,00	3.920,00
09.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	378,00	27,40	10.357,20	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	378,00	10.357,20
09.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,21%	150,00	39,60	5.940,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	5.940,00
09.08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	252,00	19,85	5.002,20	47,62%	120,00	2.382,00	0,00%		-	47,62%	120,00	2.382,00	52,38%	132,00	2.620,20
09.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,27%	306,00	25,35	7.757,10	39,22%	120,00	3.042,00	11,44%	35,00	887,25	50,65%	155,00	3.929,25	49,35%	151,00	3.827,85
09.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,46%	360,00	36,40	13.104,00	33,33%	120,00	4.368,00	15,28%	55,00	2.002,00	48,61%	175,00	6.370,00	51,39%	185,00	6.734,00
09.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,94%	1.395,00	39,75	55.451,25	10,75%	150,00	5.962,50	9,46%	132,00	5.247,00	20,22%	282,00	11.209,50	79,78%	1.113,00	44.241,75
09.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN		45,00	147,70	6.646,50	44,44%	20,00	2.954,00	17,78%	8,00	1.181,60	62,22%	28,00	4.135,60	37,78%	17,00	2.510,90
09.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,04%	11,00	114,90	1.263,90	18,18%	2,00	229,80	0,00%		-	18,18%	2,00	229,80	81,82%	9,00	1.034,10
09.14	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,02%	20,00	35,43	708,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	708,60
09.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	20,00	18,38	367,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	367,60
09.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	27,00	133,40	3.601,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	3.601,80
09.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,07%	31,00	68,96	2.137,76	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	31,00	2.137,76
09.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	9,00	44,31	398,79	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	398,79
09.19	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	65,35	588,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	588,15
09.20	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	9,00	108,55	976,95	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	976,95
09.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	0,20%	9,00	644,50	5.800,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	5.800,50
09.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,20%	36,00	156,60	5.637,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	36,00	5.637,60
09.23	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,06%	18,00	99,50	1.791,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	1.791,00
09.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,05%	54,00	26,95	1.455,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	1.455,30
09.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	54,00	13,55	731,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	731,70
09.26	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	194,70	5.256,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	5.256,90
09.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	193,80	5.232,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	5.232,60

09.28	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	27,00	19,41	524,07	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	524,07
09.29	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,12%	18,00	190,79	3.434,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	3.434,22
09.30	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	18,00	43,28	779,04	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	779,04
09.31	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,53%	82,53	182,80	15.086,48	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	82,53	15.086,48
09.32	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEPRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	2,00	323,75	647,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	2,00	647,50
09.33	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,05%	5,00	292,74	1.463,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5,00	1.463,70
10	**INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS**		**0,46%**			**13.101,60**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**13.101,60**
10.01	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		636,00	20,60	13.101,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	636,00	13.101,60
11	**INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P**		**#DIV/0!**			**111,90**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**111,90**
11.01	TUBO PE-AL-PE GASFLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	#REF!	0,00%	3,00	37,30	111,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	111,90
12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		**#DIV/0!**			**229.292,93**			**17.550,00**	**4,25%**		**9.750,00**	**11,91%**		**27.300,00**	**88,09%**		**201.942,93**
12.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,02%	7.518,12	3,90	29.320,67	59,86%	4.500,00	17.550,00	33,25%	2.500,00	9.750,00	93,11%	7.000,00	27.300,00	6,89%	518,12	2.020,67
12.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	5,83%	7.518,12	22,20	166.902,26	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	7.518,12	166.902,26
12.03	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	0,82%	686,79	34,20	23.488,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	686,79	23.488,22
12.04	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PARDES, PISO E TETO)	M2	0,33%	104,42	90,90	9.491,78	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	104,42	9.491,78
13	**REVESTIMENTO DE PISOS**		**#DIV/0!**			**188.990,66**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**188.990,66**
13.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,42%	1.485,88	27,42	40.742,83	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.485,88	40.742,83
13.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	0,01%	21,96	13,85	304,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,96	304,15
13.03	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	0,02%	21,96	28,27	620,81	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,96	620,81
13.04	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	0,00%	12,45	10,65	132,59	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,45	132,59
13.05	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M		4,80	68,23	327,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	4,80	327,50
13.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2		1.463,92	85,28	124.843,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.463,92	124.843,10
13.07	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M		1.149,75	18,35	21.097,91	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.149,75	21.097,91
13.08	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		29,17	31,60	921,77	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	921,77
14	**REVESTIMENTO DE FORRO**		**#DIV/0!**			**45.145,42**			-	**11,40%**		**5.145,00**	**11,40%**		**5.145,00**	**88,60%**		**40.000,42**
0.04.02	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0,28%	1.649,46	4,90	8.082,35	0,00%		-	63,66%	1.050,00	5.145,00	63,66%	1.050,00	5.145,00	36,34%	599,46	2.937,35

10.04.03	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,05%	1.649,46	18,23	30.069,66	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.649,46	30.069,66
10.04.04	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	0,15%	42,86	101,64	4.356,29	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,86	4.356,29
10.04.05	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,09%	50,25	52,48	2.637,12	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,25	2.637,12
15	**VIDROS**		**#DIV/0!**			**938,54**				**-**	**0,00%**		**-**	**0,00%**		**-**	**100,00%**		**938,54**
10.04.08	VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	0,03%	1,00	938,54	938,54	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	938,54
16	**PINTURA**		**#DIV/0!**			**150.642,61**				**-**	**0,00%**		**-**	**0,00%**		**-**	**100,00%**		**150.642,61**
16.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	2,07%	8.531,04	6,93	59.120,11	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	59.120,11
16.02	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2,86%	8.531,04	9,60	81.897,98	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	81.897,98
16.03	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	0,29%	529,20	15,60	8.255,52	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	529,20	8.255,52
16.04	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,02%	38,72	12,20	472,38	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	38,72	472,38
16.05	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	0,01%	29,17	8,38	244,44	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	244,44
16.06	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	0,02%	62,71	10,40	652,18	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	652,18
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**#DIV/0!**			**26.332,49**				**-**	**0,00%**		**-**	**0,00%**		**-**	**100,00%**		**26.332,49**
17.01	BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	0,25%	50,00	142,60	7.130,00	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	7.130,00
17.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	0,32%	46,06	200,75	9.246,55	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	46,06	9.246,55
17.03	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,35%	19,08	521,80	9.955,94	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	19,08	9.955,94
18	**MURO DE DIVISA**		**#DIV/0!**			**45.512,03**				**-**	**0,00%**		**-**	**0,00%**		**-**	**100,00%**		**45.512,04**
18.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	0,08%	54,00	42,90	2.316,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	2.316,60
18.02	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	0,28%	5,45	1.485,74	8.097,28	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5,45	8.097,28
18.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,08%	82,15	28,65	2.353,60	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	82,15	2.353,60
18.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	0,26%	164,30	45,63	7.497,01	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	164,30	7.497,01
18.05	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,05%	328,60	4,34	1.426,12	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	1.426,12
18.06	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,24%	328,60	20,79	6.831,59	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	6.831,59
18.07	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,41%	16,00	730,80	11.692,80	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	16,00	11.692,80
18.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	0,19%	328,60	16,12	5.297,03	0,00%			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	5.297,03
19	**INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS**		**9,01%**			**257.790,57**				**-**	**0,00%**		**-**	**0,00%**		**-**	**100,00%**		**257.790,57**

11.01	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	9,01%	1,00	16,50	257.790,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	257.790,57
20	PAISAGISMO		#DIV/0!			157.062,73			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		157.062,73
11.06	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,63%	910,67	19,80	18.031,27	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	910,67	18.031,27
11.07	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	0,04%	23,00	50,65	1.164,95	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	23,00	1.164,95
11.08	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	0,98%	656,56	42,60	27.969,46	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	656,56	27.969,46
11.09	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3,40%	1.638,55	59,35	97.247,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.638,55	97.247,94
11.10	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,44%	425,18	29,75	12.649,11	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	425,18	12.649,11
21	LIMPEZA		0,10%			2.841,22			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		2.841,22
12.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		1.732,45	1,64	2.841,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.732,45	2.841,22
	VALOR TOTAL - CONTRATO C/ BDI (30,00%)		#REF!			2.861.356,59				4,39%		125.634,00	35,98%		1.029.566,17	64,02%		1.831.790,43

VISTOS:

ENGENHARIA CONTRATANTE

APROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO GERENCIADORA

Valor da Medição Campo	R$	125.634,00
Valor Total	R$	125.634,00

OBSERVAÇÕES;

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A140659-7

GRUPOALIA
EMPREENDIMENTO
Construindo com qualidade e
CNPJ: 19.743.730

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **36**
Código Verificação: **013-9AN-RUZ**
Data Emissão: **18/04/2016 10:20:00**

Prestador de Serviços

CNPJ:	19.743.730/0001-00
Razão Social:	CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES
Endereço:	AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, LT 245 0 03, GLEBA PATRIMONIO MARINGA
Município:	MARINGA-PR
Email:	jefferson@engenhariaalianca.com

Inscrição Municipal: 157540
000552
CEP: 87.060-350
Fone: (44) 3028-1993

Tomador de Serviços

CNPJ:	76.282.680/0001-45
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Nome Fantasia	PREFEITURA DE MARIALVA
Endereço:	RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO
Município:	MARIALVA-PR
Email:	tributos@capitaldauvafina.com.br

CEP: 86.990-000
Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 005 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTRATO N.338/2015 - P.M.M

PLANILHA DE MEDIÇÃO 05 - R$ 285.133,58

MATRÍCULA CEI: 5.123.373.603/70

VALOR ISSQN: 8.554,01

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 2848-7
CONTA CORRENTE 10.215-6

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 03/15 DE __/__/____

Valor Total da NFS-e	**R$ 285.133,58**

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	285.133,58	3,00	8.554,01
Valor do PIS	**Valor da COFINS**	**Valor do INSS**	**Valor do IRRF**	**Valor do CSLL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	**Desc. Condicionado**	**Valor Líquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	285.133,58	04/2016	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br

Planilha de medição nº 5

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015

CONCORRÊNCIA nº 03/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado

LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 05	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135,545.00	66.67%	90,363.33	16.67%	22,590.83
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,900.00	100.00%	13,900.00	0.00%	0.00
2	FUNDAÇÕES	82,180.80	100.00%	82,180.80	0.00%	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550,984.50	76.47%	227,330.03	35.21%	194,008.60
4	FECHAMENTO	206,917.03	88.66%	133,418.96	24.18%	50,023.96
5	COBERTURA	168,835.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193,727.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200,878.82	11.53%	13,622.60	4.75%	9,540.20
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7,164.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183,550.15	10.32%	18,938.30	0.00%	0.00
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13,101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,202.93	7.66%	17,550.00	3.91%	8,970.00
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188,990.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45,145.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150,642.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,332.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	MURO DE DIVISA	45,512.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257,790.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00
20	PAISAGISMO	157,062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2,841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2,861,356.59	20.87%	597,304.02	9.96%	285,133.58
					VALOR COM BDI	285,133.58

Custo Total em R$	2,861,356.59
Valor total da medição em R$	285,133.58
% da medição	9.96%
Valor total da medição acumulada em R$	597,304.02
% da medição acumulada em R$	20.87%
Data da medição:	**19/04/2016**

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000 - FONE: (44) 3232-8383 - Marialva - PR
www.marialva.pr.gov.br

GRUPO ALIANÇA

000554 MEDIÇÃO 005 - PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

DATA: 14.04.206

PERÍODO: 16.03.2016 a 14.04.2016

MEDIÇÃO Nº 005

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TOTAIS CONTRATUAIS				ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO MÊS			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
			%	Qtde.	PU	TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR	(%)	QUANT.	VALOR
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES		4,74%			135.545,00			67.772,50	16,67%		22.590,83	66,67%		90.363,33	33,33%		45.181,67
00.01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ, E EPI'S)	m2	%	100,00	1.355,45	135.545,00	50,00%	50,00	67.772,50	16,67%	16,67	22.590,83	66,67%	66,67	90.363,33	33,33%	33,33	45.181,67
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,49%			13.900,00			13.900,00	0,00%		-	100,00%		13.900,00	0,00%		-
01.01	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,09%	10,00	250,80	2.508,00	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%		-	100,00%	10,00	2.508,00	0,00%	-	-
02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,07%	8,00	245,42	1.963,36	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%		-	100,00%	8,00	1.963,36	0,00%	-	-
02.03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0,03%	1,00	904,00	904,00	100,00%	1,00	904,00	0,00%		-	100,00%	1,00	904,00	0,00%	-	-
02.04	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,10%	4.585,17	0,61	2.807,55	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%		-	100,00%	4.585,17	2.807,55	0,00%	-	-
02.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	0,20%	1.732,45	3,30	5.717,09	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%		-	100,00%	1.732,45	5.717,09	0,00%	-	-
2	FUNDAÇÕES		2,87%			82.180,80			82.180,80	0,00%		-	100,00%		82.180,80	0,00%		-
02.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	2,87%	1.872,00	43,90	82180,80	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%		-	100,00%	1.872,00	82.180,80	0,00%	-	-
3	CONCRETO ARMADO		19,26%			550.984,50			227.330,03	35,21%		194.008,60	76,47%		421.338,63	23,53%		129.645,87
03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	0,09%	122,12	22,15	2.704,96	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%		-	100,00%	122,12	2.704,96	0,00%	-	-
03.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,06%	61,06	30,12	1.839,13	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%		-	100,00%	61,06	1.839,13	0,00%	-	-
03.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	15,14%	290,00	1.493,68	433.167,20	44,89%	130,19	194.462,20	33,28%	96,50	144.140,12	78,17%	226,69	338.602,32	21,83%	63,31	94.564,88
03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	3,96%	1.819,65	62,25	113.273,21	25,00%	455,00	28.323,75	44,02%	801,10	49.868,48	69,03%	1.256,10	78.192,23	30,97%	563,55	35.080,99
4	FECHAMENTO		7,23%			206.917,03			133.418,96	24,18%		50.023,96	88,66%		183.442,92	11,34%		23.474,12
04.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,99%	1163,00	24,44	28.423,72	100,00%	1.163,00	28.423,72	0,00%		-	100,00%	1.163,00	28.423,72	0,00%	-	-
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5,81%	3.759,06	44,24	166.300,81	61,58%	2.315,00	102.415,60	28,42%	1.068,15	47.254,96	90,00%	3.383,15	149.670,56	10,00%	375,91	16.630,26
04.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,02%	7,80	68,80	536,64	100,00%	7,80	536,64	0,00%		-	100,00%	7,80	536,64	0,00%	-	-
04.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	0,19%	392,56	13,62	5.346,67	38,21%	150,00	2.043,00	51,79%	203,30	2.769,00	90,00%	353,30	4.812,00	10,00%	39,26	534,67

04.05	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	0,22%	48,35	130,49	6.309,19	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	48,35	6.309,19
05	**COBERTURA**		**5,90%**			**168.835,27**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**168.835,27**
05.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	2,81%	1725,28	46,68	80.536,07	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	80.536,07
05.02	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	1,60%	1.725,28	26,49	45.702,67	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.725,28	45.702,67
05.03	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	0,48%	149,17	91,84	13.699,77	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	149,17	13.699,77
05.04	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	0,17%	164,82	29,57	4.873,73	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	164,82	4.873,73
05.05	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	0,25%	319,90	22,57	7.220,14	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	319,90	7.220,14
05.06	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS	M2	0,21%	62,71	96,95	6.079,43	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	6.079,43
05.07	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUICHE (TELHA + ISOPOR + TELHA) ESPESSURA DE 0,5 MM CADA TELHA, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	0,15%	62,71	68,24	4.279,33	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	4.279,33
05.08	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 10MM, COM ALAVANCA PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	0,23%	9,01	715,22	6.444,13	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,01	6.444,13
06	**PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS**		**6,77%**			**193.727,36**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**193.727,36**
06.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,72%	62,00	332,35	20.605,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,00	20.605,70
06.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,32%	20,00	461,57	9.231,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	9.231,40
06.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	0,16%	9,00	505,46	4.549,14	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	4.549,14
06.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	0,29%	91,00	91,22	8.301,02	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	91,00	8.301,02
06.05	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	3,92%	141,80	791,22	112.195,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	141,80	112.195,00
06.06	JANELA FIXA EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA	M2	0,01%	0,18	951,30	171,23	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	0,18	171,23
06.07	PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	0,66%	46,56	406,45	18.924,31	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	46,56	18.924,31
06.08	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,41%	21,76	536,68	11.678,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,76	11.678,16
06.09	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	0,04%	3,36	366,35	1.230,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,36	1.230,94
06.10	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, 100X210CM, MONTADA EM BATENTE DE AÇO (TUBO RETANGULAR) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE DOBRADIÇAS ESPECIAIS DO TIPO GONZO E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE. FOLHA DA PORTA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO DE 2,0MM E ACABAMENTO EM CEREJEIRA PARA PINTURA	UN	0,24%	1,00	6.840,46	6.840,46	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.840,46
07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**7,02%**			**200.878,82**			13.622,60	**4,75%**		**9.540,20**	**11,53%**		**23.162,80**	**88,47%**		**177.716,02**
07.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	0,21%	1,00	6.000,32	6.000,32	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	6.000,32
07.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	1.144,00	8,99	10.284,56	19,67%	225,00	2.022,75	11,36%	130,00	1.168,70	31,03%	355,00	3.191,45	68,97%	789,00	7.093,11
07.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,45%	4.400,00	9,40	41.360,00	15,45%	680,00	6.392,00	13,98%	615,00	5.781,00	29,43%	1.295,00	12.173,00	70,57%	3.105,00	29.187,00

07.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	1.200,00	17,27	20.724,00	19,58%	235,00	4.058,45	12,50%	150,00	2.590,50	32,08%	385,00	6.648,95	67,92%	815,00	14.075,05
07.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	150,00	32,84	4.926,00	23,33%	35,00	1.149,40	0,00%		-	23,33%	35,00	1.149,40	76,67%	115,00	3.776,60
07.06	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	42,00	5,15	216,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,00	216,30
07.07	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	0,05%	260,00	5,20	1.352,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	260,00	1.352,00
07.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,06%	9,00	181,20	1.630,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.630,80
07.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,72%	11.250,00	1,84	20.700,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	11.250,00	20.700,00
07.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,47%	5.600,00	2,40	13.440,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5.600,00	13.440,00
07.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,09%	726,00	3,65	2.649,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	726,00	2.649,90
07.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,12%	450,00	7,61	3.424,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	450,00	3.424,57
07.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,01%	600,00	48,20	28.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	600,00	28.920,00
07.14	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,03%	108,00	9,00	972,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	108,00	972,00
07.15	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,04%	50,00	24,00	1.200,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	1.200,00
07.16	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	0,04%	27,00	46,35	1.251,45	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	1.251,45
07.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,06%	12,00	141,68	1.700,16	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,00	1.700,16
07.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	18,00	10,30	185,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	185,40
07.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	63,00	57,55	3.625,65	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	63,00	3.625,65
07.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	66,90	602,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	602,10
07.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	1,00	798,74	798,74	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	798,74
07.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	80,00	10,40	832,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	80,00	832,00
07.23	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	21,00	20,15	423,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,00	423,15
07.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	3,00	29,50	88,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	88,50
07.25	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,37%	323,00	32,44	10.478,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	323,00	10.478,12
07.26	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,05%	427,00	3,25	1.387,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	427,00	1.387,75
07.27	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,61%	223,00	77,68	17.322,64	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	223,00	17.322,64
07.28	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,13%	37,00	98,08	3.628,96	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	3.628,96
07.29	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	15,00	50,25	753,75	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	15,00	753,75
08	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE**		**0,25%**			**7.164,96**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**7.164,96**
08.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN		9,00	113,12	1.018,08	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	1.018,08
08.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	358,00	11,00	3.938,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	3.938,00
08.03	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,02%	358,00	1,31	468,98	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	358,00	468,98

08.04	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	0,03%	44,00	16,35	719,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	44,00	719,40
08.05	TOMADA PARA PONTO DE TV, 75 OHMS	UN	0,02%	28,00	17,55	491,40	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	28,00	491,40
08.06	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	37,00	14,30	529,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	37,00	529,10
			#DIV/0!			183.550,15			18.938,30	0,00%		-	10,32%		18.938,30	89,68%		164.611,85
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																	
09.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,01%	1,00	146,54	146,54	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	146,54
09.02	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00%	1,00	99,60	99,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	99,60
09.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,50%	1.146,00	12,60	14.439,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.146,00	14.439,60
09.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,10%	150,00	18,68	2.802,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	2.802,00
09.05	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,14%	175,00	22,40	3.920,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	175,00	3.920,00
09.06	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,36%	378,00	27,40	10.357,20	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	378,00	10.357,20
09.07	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,21%	150,00	39,60	5.940,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	150,00	5.940,00
09.08	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,17%	252,00	19,85	5.002,20	47,62%	120,00	2.382,00	0,00%		-	47,62%	120,00	2.382,00	52,38%	132,00	2.620,20
09.09	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,27%	306,00	25,35	7.757,10	39,22%	120,00	3.042,00	0,00%		-	39,22%	120,00	3.042,00	60,78%	186,00	4.715,10
09.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,46%	360,00	36,40	13.104,00	33,33%	120,00	4.368,00	0,00%		-	33,33%	120,00	4.368,00	66,67%	240,00	8.736,00
09.11	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,94%	1.395,00	39,75	55.451,25	10,75%	150,00	5.962,50	0,00%		-	10,75%	150,00	5.962,50	89,25%	1.245,00	49.488,75
09.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UN		45,00	147,70	6.646,50	44,44%	20,00	2.954,00	0,00%		-	44,44%	20,00	2.954,00	55,56%	25,00	3.692,50
09.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,04%	11,00	114,90	1.263,90	18,18%	2,00	229,80	0,00%		-	18,18%	2,00	229,80	81,82%	9,00	1.034,10
09.14	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,02%	20,00	35,43	708,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	708,60
09.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	20,00	18,38	367,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	20,00	367,60
09.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,13%	27,00	133,40	3.601,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	3.601,80
09.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,07%	31,00	68,96	2.137,76	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	31,00	2.137,76
09.18	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,01%	9,00	44,31	398,79	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	398,79
09.19	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	9,00	65,35	588,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	588,15
09.20	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,03%	9,00	108,55	976,95	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	976,95
09.21	RESERV. DE FIBROC. CAP=750L C/ACESSORIOS	UN	0,20%	9,00	644,50	5.800,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	9,00	5.800,50
09.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,20%	36,00	156,60	5.637,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	36,00	5.637,60
09.23	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,06%	18,00	99,50	1.791,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	1.791,00
09.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,05%	54,00	26,95	1.455,30	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	1.455,30
09.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	54,00	13,55	731,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	731,70
09.26	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	194,70	5.256,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	5.256,90
09.27	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,18%	27,00	193,80	5.232,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	5.232,60

09.28	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	27,00	19,41	524,07	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	27,00	524,07
09.29	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,12%	18,00	190,79	3.434,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	3.434,22
09.30	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0,03%	18,00	43,28	779,04	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	18,00	779,04
09.31	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,53%	82,53	182,80	15.086,48	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	82,53	15.086,48
09.32	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEPRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,02%	2,00	323,75	647,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	2,00	647,50
09.33	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	0,05%	5,00	292,74	1.463,70	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5,00	1.463,70
10	**INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS**		**0,46%**			**13.101,60**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**13.101,60**
10.01	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		636,00	20,80	13.101,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	636,00	13.101,60
11	**INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE G.L.P**		**#DIV/0!**			**111,90**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**111,90**
11.01	TUBO PE-AL-PE GASFLEX Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	#REF!	0,00%	3,00	37,30	111,90	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	3,00	111,90
12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		**#DIV/0!**			**229.202,93**		**2.200,00**	**8.580,00**	**3,91%**	**2.300,00**	**8.970,00**	**7,66%**	**4.500,00**	**17.550,00**	**92,34%**		**211.652,93**
12.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,02%	7.518,12	3,90	29.320,67	29,26%			30,59%			59,86%			40,14%	3.018,12	11.770,67
12.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	5,83%	7.518,12	22,20	166.902,26	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	7.518,12	166.902,26
12.03	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	0,82%	686,79	34,20	23.488,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	686,79	23.488,22
12.04	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,2G/CM³ ESPESSURA DE 2,00CM (PARDES, PISO E TETO)	M2	0,33%	104,42	90,90	9.491,78	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	104,42	9.491,78
13	**REVESTIMENTO DE PISOS**		**#DIV/0!**			**188.990,66**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**188.990,66**
13.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,42%	1.485,88	27,42	40.742,83	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.485,88	40.742,83
13.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	0,01%	21,96	13,85	304,15	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,96	304,15
13.03	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	0,02%	21,96	28,27	620,81	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	21,96	620,81
13.04	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	0,00%	12,45	10,65	132,59	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,45	132,59
13.05	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M		4,80	68,23	327,50	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	4,80	327,50
13.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2		1.463,92	85,28	124.843,10	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.463,92	124.843,10
13.07	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M		1.149,75	18,35	21.097,91	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.149,75	21.097,91
13.08	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2		29,17	31,60	921,77	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	921,77
14	**REVESTIMENTO DE FORRO**		**#DIV/0!**			**45.145,42**			-	**0,00%**		-	**0,00%**		-	**100,00%**		**45.145,42**
10.04.02	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0,28%	1.649,46	4,90	8.082,35	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.649,46	8.082,35

10.04.02	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA	M2	1,05%	1.649,46	18,23	30.069,66	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.649,46	30.069,66
10.04.04	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	M2	0,15%	42,86	101,64	4.356,29	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	42,86	4.356,29
10.04.05	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COMARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,09%	50,25	52,48	2.637,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,25	2.637,12
15	VIDROS		#DIV/0!			938,54			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		938,54
10.04.08	VIDRO PLUMBÍFERO - (40X40)CM - 8MM	UN	0,03%	1,00	938,54	938,54	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	938,54
16	PINTURA		#DIV/0!			150.642,61			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		150.642,61
16.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	2,07%	8.531,04	6,93	59.120,11	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	59.120,11
16.02	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2,86%	8.531,04	9,60	81.897,98	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	8.531,04	81.897,98
16.03	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDONIVELADOR BRANCO	M2	0,29%	529,20	15,60	8.255,52	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	529,20	8.255,52
16.04	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,02%	38,72	12,20	472,38	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	38,72	472,38
16.05	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	0,01%	29,17	8,38	244,44	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	29,17	244,44
16.06	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (estrutura metálica)	M2	0,02%	62,71	10,40	652,18	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	62,71	652,18
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		#DIV/0!			26.332,49			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		26.332,49
17.01	BARRA DE APOIO L=90CM, BWC PARA DEFICIENTE	UN	0,25%	50,00	142,60	7.130,00	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	50,00	7.130,00
17.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVEFERRAGENS	M2	0,32%	46,06	200,75	9.246,55	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	46,06	9.246,55
17.03	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	0,35%	19,08	521,80	9.955,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	19,08	9.955,94
18	MURO DE DIVISA		#DIV/0!			45.512,03			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		45.512,04
18.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	0,08%	54,00	42,90	2.316,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	54,00	2.316,60
18.02	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50	M3	0,28%	5,45	1.485,74	8.097,28	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	5,45	8.097,28
18.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	0,08%	82,15	28,65	2.353,60	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	82,15	2.353,60
18.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	0,26%	164,30	45,63	7.497,01	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	164,30	7.497,01
18.05	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,05%	328,60	4,34	1.426,12	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	1.426,12
18.06	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,24%	328,60	20,79	6.831,59	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	6.831,59
18.07	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,41%	16,00	730,80	11.692,80	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	16,00	11.692,80
18.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	0,19%	328,60	16,12	5.297,03	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	328,60	5.297,03
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS		9,01%			257.790,57			-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%		257.790,57

1.01	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS COM RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M3, SISTEMA COM 06 HIDRANTES DUPLOS DE PAREDE COMPLETO, COM TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE GLP, COMPLETO E INSTALADO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ	GB	9,01%	1,00	16,50	257.790,57	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	257.790,57
						157.062,73			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		157.062,73
20	PAISAGISMO		#DIV/0!															
11.06	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,63%	910,67	19,80	18.031,27	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	910,67	18.031,27
11.07	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	0,04%	23,00	50,65	1.164,95	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	23,00	1.164,95
11.08	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	0,98%	656,56	42,60	27.969,46	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	656,56	27.969,46
11.09	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3,40%	1.638,55	59,35	97.247,94	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.638,55	97.247,94
11.10	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,44%	425,18	29,75	12.649,11	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	425,18	12.649,11
						2.841,22			-	0,00%		-	0,00%		-	100,00%		2.841,22
21	LIMPEZA		0,10%															
12.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		1.732,45	1,64	2.841,22	0,00%		-	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.732,45	2.841,22
										9,96%		285.133,58	29,74%		850.876,78	70,26%		1.010.479,52
	VALOR TOTAL - CONTRATO C/ BDI (30,00%)		#REF!			2.861.356,59												

VISTOS:

ENGENHARIA

CONTRATANTE

APROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO GERENCIADORA

Valor da Medição Campo	R$	285.133,58
Valor Total	R$	285.133,58

OBSERVAÇÕES;

GRUPOALIANÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA
Construindo com qualidade e confiança
CNPJ: 19.743.730/0001-00

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

000560

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO : / 2016
1 / 1	999916 00101729002	2016	EM 18/04/2016 ÀS 13:41:52

VENCIMENTO: 22/04/2016

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	00025618	2016	59	003

Contribuinte:
CORPORAÇOES ALIANÇA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP
AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2431 -
CIDADE MONCOES
CPF / CNPJ: 19.743.730/0001-00

OBSERVAÇÕES:
REF. ISS SOBRE SERV. PRESTADOS REF. MEDIÇAO 005, CONTRATO 338/2015 - P.M.M. NF. 36

RECEITAS

ISS FIXO	8.554,01
Total	8.554,01

Cálculo válido até 22/04/2016

NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor	R$	8.554,01
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a	**R$-**	**8.554,01**

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE

ATENÇÃO

APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO / 2016
1 / 1	999916 00101729002	2016	EM 18/04/2016 ÀS 13:41:52

VENCIMENTO: 22/04/2016

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	00025618	2016	59	003

Contribuinte: 000000000000011786

CORPORAÇOES ALIANÇA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP

AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2431 -
CIDADE MONCOES

CPF / CNPJ: 19.743.730/0001-00

RECEITAS

ISS FIXO	8.554,01
Total:	8.554,01

Cálculo válido até 22/04/2016

NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor Principal	R$	8.554.01
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a Pagar:	**R$-**	**8.554,01**

OBSERVAÇÕES
REF. ISS SOBRE SERV. PRESTADOS REF. MEDIÇAO 005, CONTRATO 338/2015 - P.M.M. NF. 36

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

81790000085 9 | 54012580201 2 | 60422999916 3 | 00101729002 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

000561

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO :	/ 2016
1 / 1	999916 00101729002	2016	EM 18/04/2016	ÀS 13:41:52

VENCIMENTO: 22/04/2016

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	00025618	2016	59	003

Contribuinte:
CORPORAÇOES ALIANÇA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP
AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2431 -
CIDADE MONCOES
CPF / CNPJ: 19.743.730/0001-00

OBSERVAÇÕES:
REF. ISS SOBRE SERV. PRESTADOS REF. MEDIÇAO 005, CONTRATO 338/2015 - P.M.M. NF. 36

RECEITAS

ISS FIXO	8.554,01
Total	8.554,01

Cálculo válido até 22/04/2016

NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor	R$	8.554,01
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a	**R$-**	**8.554,01**

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS: ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE

ATENÇÃO
APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS 8.554,01
VALOR INFORMADO 8.554,01
VALOR DOS RECEBIMENTOS . . .

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

2580.PREF MUN MARIALVA CO

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 9379 - MARINGA CENTRO MEDICO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
81790000000859.54012586201 2
60422999916 3.001017290022
VALOR PAGO:

PAGAMENTO EFETUADO EM 18.04.2016 8.554,01
VIA AGENCIA, CTRL 003/026156915 33
AUTENTICACAO
3E26F33EA507395E97D98F8B01A0BE45
F1489EB6

8.554,01C PM DIN

* * *
* * *
* * *

Banco Bradesco S/A

000562

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS
Data da operação: 18/04/2016 - 12h28
Nº de Controle: 487.691.574.294.219.036 | Autenticação Bancária: 003.669.971.294.744

Conta de débito: **Agência: 2848 | Conta: 10215 - 6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | CNPJ: 19.743.730/0001-00**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

01. NOME / FONE / ENDEREÇO
corporacoes alianca construcoes eirell e
(44) 30281993
r. neo alves martins, 2999

02. VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
04. COMPETÊNCIA	04/2016
05. IDENTIFICADOR	512337360370
06. VALOR DO INSS	R$ 9.979,68
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R$ 0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ 0,00
11. TOTAL	R$ 9.979,68

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *18/04/2016*, sob o n.de protocolo *5162682*.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

```
VzADK227 QeImvmNN lAd8guEF YDn7xAKf rst8SHVj 37uOtaCY 7kqe6snT qHZ5kUCe
AWn3jHGK NL*h8HXf AfV3eDNu p9cu3w7m 4v1ZrAvk YXZvBaxF h7JakUZ2 TEc6sUpQ
sKME?Dtq LOpjgNMZ YbuOFci2 okhfApE2 ENJQq2h4 x3caAgBq 52846204 30970093
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000563

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	04/2016
5 - IDENTIFICADOR	51.233.73603/70
6 - VALOR DO INSS	9.979,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	9.979,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.233.73603/7.0
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA MARIO GALLO, ESQUINA COM RUA SEBASTIAO ALVES SI
MARIALVA PR CEP 86990-000

CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI – EPP (NF Nº 36 – 18/04/2016)

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	04/2016
5 - IDENTIFICADOR	51.233.73603/70
6 - VALOR DO INSS	9.979,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	9.979,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.233.73603/7.0
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA MARIO GALLO, ESQUINA COM RUA SEBASTIAO ALVES SI
MARIALVA PR CEP 86990-000

CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI – EPP (NF Nº 36 – 18/04/2016)

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

OBRA: UPA Marialva

DATA DE RECEBIMENTO: ___/___/___

EMPRESA: _____

Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **47**
Código Verificação: **BC9-50E-8A4**
Data Emissão: **24/06/2016 11:41:49**

Prestador de Serviços

Inscrição Municipal: 157540

CNPJ: **19.743.730/0001-00**
Razão Social: **CORPORACOES ALIANCA CONSTRUCOES - EIRELI - EPP**
Nome Fantasia: **GRUPO ALIANÇA CONSTRUÇÕES**
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, LT 245 0 03, GLEBA PATRIMONIO MARINGA — CEP: 87.060-350
Município: MARINGA-PR — Fone: (44) 3028-1993
Email: jefferson@engenhariaalianca.com

Tomador de Serviços

000564

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO — CEP: 86.990-000
Município: MARIALVA-PR — Fone: (44) 3232-8383
Email: tributos@capitaldauvafina.com.br

Discriminação dos Serviços

MEDIÇÃO 007 - CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

CONTRATO N.338/2015 - P.M.M

PLANILHA DE MEDIÇÃO 007 - R$ 228.661,86

MATRÍCULA CEI: 5.123.373.603/70

VALOR ISSQN: 6.859,86

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 2848-7
CONTA 10215-6

Leandro Fabiano Dias
Secretário Mul. de Planej.
e Desenv. Urbano

concorrência 03/15

Valor Total da NFS-e — **R$ 228.661,86**

Item da Lista de Serviços

07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	228.661,86	3,00	6.859,86
Valor do PIS	**Valor da COFINS**	**Valor do INSS**	**Valor do IRRF**	**Valor do CSLL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	**Desc. Condicionado**	**Valor Líquido**	**Competência**	**Resp. Recolhimento do ISS**
0,00	0,00	228.661,86	06/2016	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva-PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br

CAIXA

ador: CORPORAÇOES ALIANÇA
STRUÇOES EIRELI - EPP

o Número
14991600107518002-0

ncia/Código Cedente
1267 / 662327-1

Cadastro	Ano	Divida	SubDiv
00025618	2016	59	005

cela	Vencimento
1 / 1	10/07/2016

DRA: LOTE:

Valor Documento 6.859,86

Descontos/Abatimentos

Mora/Multa

Outros Acrescimos

Valor Cobrado

F. SERVIÇOS PRESTADOS
RA PREFEITURA
UNICIPAL DE MARIALVA,
ONFORME NF 47 EMITIDA
24/06/2016.

otocolo
Às 15:47:26

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 10751.800243 3 68510000685986

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/07/2016
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1
Data de Emissão 24/06/2016	Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 24/06/2016	Nosso Número 14991600107518002-0
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.859,86

INSTRUÇÕES: Valor Principal: 6.859,86

"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016"

(-) Desconto

(-)Outras Deduc/Abat

(+)Mora/Multa

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 47 EMITIDA EM 24/06/2016.

(+)Outros Acres

Pagador: CORPORAÇOES ALIANÇA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP - 19.743.730/0001-00
, Nº Bairro:

Cadastro: 00025618	Exercicio	Divida	Subdiv	Parc
QUADRA: LOTE:	2016	59	005	1

(=)Vl. Cobrado 6.859,86

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

000565

Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000 - FONE: (44) 3232-8383 - Marialva - PR
www.marialva.pr.gov.br

Planilha de medição nº 7

Contrato nº 338/2015 - PMM - Firmado em 28/10/2015

CONCORRÊNCIA nº 03/2015

000566

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LOCAL: Avenida Mario Galo, Jardim Eldorado

LOTE DE TERRAS: Q: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	MED ACUMULADO		MEDIÇÃO 07	
		DO ITEM(S/ BDI)	QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
0	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	135,545.00	66.67%	90,367.85	0.00%	0.00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,900.00	100.00%	13,900.00	0.00%	0.00
2	FUNDAÇÕES	82,180.80	100.00%	82,180.80	0.00%	0.00
3	CONCRETO ARMADO	550,984.50	100.00%	550,984.50	0.00%	0.00
4	FECHAMENTO	206,917.03	100.00%	206,917.03	5.72%	11,834.94
5	COBERTURA	168,835.27	19.08%	32,214.33	19.08%	32,214.33
6	PORTAS/FECHADURAS/ESQUADRIAS	193,727.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200,878.82	29.23%	58,724.92	11.14%	22,375.14
8	INSTALAÇÕES DE TELEFONE	7,164.96	38.38%	2,750.00	38.38%	2,750.00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	183,550.15	26.35%	48,367.64	10.96%	20,111.49
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	13,101.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE G.L.P.	111.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	229,202.93	31.00%	71,046.23	19.09%	43,746.23
13	REVESTIMENTO DE PISOS	188,990.66	8.12%	15,355.20	8.12%	15,355.20
14	REVESTIMENTO DE FORRO	45,145.42	17.90%	8,082.35	6.51%	2,937.35
15	VIDROS	938.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00
16	PINTURA	150,642.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,332.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00
18	MURO DE DIVISA	45,512.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
19	INSTALAÇÃO DO SISTEMAN DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	257,790.57	30.00%	77,337.17	30.00%	77,337.17
20	PAISAGISMO	157,062.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00
21	LIMPEZA	2,841.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	TOTAL	2,861,356.59	43.97%	1,258,228.02	5.29%	228,661.85
					VALOR COM BDI	228,661.85

Custo Total em R$	2,861,356.59
Valor total da medição em R$	228,661.85
% da medição	7.99%
Valor total da medição acumulada em R$	1,258,228.02
% da medição acumulada em R$	43.97%
Data da medição:	**24/06/2016**

Edgar Silvestre
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Paraná

Exercício: 2015

MAPA COMPARATIVO DA PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Tomada de Preços 15 / 2015 **Data Abertura:** 21/05/2015 **Nº Processo:** 90 **Protocolo:** 90 / 2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Rede Coletora de Esgotos Sanitários nos Jardins dos Nobres e Shenandoá e Travessia Destrutiva de Esgoto no Jardim Shenandoá, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso nº. TC/PAC-0343/2011

LOTE: 1

Item: 1 **Rede Coletora de esgotos sanitários - Jardim dos Nobres** **Unidade unidad**

Pos.	Fornecedor	Marca	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
1º	102386 L C NEVES E CIA LTDA - ME		1,00	214.010,000	214.010,00	VENCEDOR1

Item: 2 **Rede Coletora de esgotos sanitários - Jardim Shenandoá** **Unidade unidad**

Pos.	Fornecedor	Marca	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
1º	102386 L C NEVES E CIA LTDA - ME		1,00	179.501,130	179.501,13	VENCEDOR1

Item: 3 **Travessia destrutiva de esgoto - Jardim Shenandoá** **Unidade unidad**

Pos.	Fornecedor	Marca	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Situação
1º	102386 L C NEVES E CIA LTDA - ME		1,00	18.013,360	18.013,36	

Total Licitado do Lote: **411.524,49**

Total Licitado: **411.524,49**